



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	DATA :	14/12/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/01	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 18.602,44
1.1		IDENTIFICAÇÃO							R\$ 2.875,50
1.1.1	17.030.002 (E)	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SIURB	M2	6,00	R\$ 383,40	R\$ 95,85	R\$ 479,25	R\$ 2.875,50
1.2		CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							R\$ 15.726,94
1.2.1	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP OBRAS	UNMES	4,00	R\$ 868,66	R\$ 217,17	R\$ 1.085,83	R\$ 4.343,32
1.2.2	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	SP OBRAS	UNMES	4,00	R\$ 1.065,32	R\$ 266,33	R\$ 1.331,65	R\$ 5.326,60
1.2.3	16.06.052	LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.	SP EDUCAÇÃO	M2	64,00	R\$ 53,10	R\$ 13,28	R\$ 66,38	R\$ 4.248,32
1.2.4	00037524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	SINAPI	M	600,00	R\$ 1,93	R\$ 0,48	R\$ 2,41	R\$ 1.446,00
1.2.5	00002745	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	SINAPI	M	90,00	R\$ 3,22	R\$ 0,81	R\$ 4,03	R\$ 362,70
2		RUA VEREADOR ANTONIO MORELATO							R\$ 454.254,90
2.1		DEMOLIÇÃO							R\$ 74.550,75
2.1.1	05.004.000 (I)	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	SIURB	M2	976,50	R\$ 20,74	R\$ 5,19	R\$ 25,93	R\$ 25.320,65
2.1.2	05.003.000 (I)	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	SIURB	M2	151,50	R\$ 25,32	R\$ 6,33	R\$ 31,65	R\$ 4.794,98
2.1.3	17.050.045 (E)	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	SIURB	M	310,00	R\$ 8,23	R\$ 2,06	R\$ 10,29	R\$ 3.189,90
2.1.4	16.50.015	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA	SP EDUCAÇÃO	M3	31,39	R\$ 127,45	R\$ 31,86	R\$ 159,31	R\$ 5.000,74
2.1.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	174,42	R\$ 9,44	R\$ 2,36	R\$ 11,80	R\$ 2.058,16
2.1.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	3.488,40	R\$ 2,99	R\$ 0,75	R\$ 3,74	R\$ 13.046,62



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	DATA :	14/12/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/01	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.1.7	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	SP OBRAS	T	436,05	R\$ 38,78	R\$ 9,70	R\$ 48,48	R\$ 21.139,70
2.2	RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA								R\$ 327.304,16
2.2.1	05.010.000 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	M2	273,42	R\$ 29,67	R\$ 7,42	R\$ 37,09	R\$ 10.141,15
2.2.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	355,45	R\$ 8,85	R\$ 2,21	R\$ 11,06	R\$ 3.931,28
2.2.3	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	7.109,00	R\$ 3,77	R\$ 0,94	R\$ 4,71	R\$ 33.483,39
2.2.4	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	SP OBRAS	T	533,18	R\$ 38,78	R\$ 9,70	R\$ 48,48	R\$ 25.848,57
2.2.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	310,00	R\$ 43,89	R\$ 10,97	R\$ 54,86	R\$ 17.006,60
2.2.6	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	SINAPI	M	310,00	R\$ 6,76	R\$ 1,69	R\$ 8,45	R\$ 2.619,50
2.2.7	54.06.170	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	SP OBRAS	M3	22,13	R\$ 823,21	R\$ 205,80	R\$ 1.029,01	R\$ 22.771,99
2.2.8	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	12,00	R\$ 22,99	R\$ 5,75	R\$ 28,74	R\$ 344,88
2.2.9	4816016	RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA	SICRO NOVO	M³	97,65	R\$ 39,49	R\$ 9,87	R\$ 49,36	R\$ 4.820,00
2.2.10	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.953,00	R\$ 3,77	R\$ 0,94	R\$ 4,71	R\$ 9.198,63
2.2.11	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	SP OBRAS	M3	156,20	R\$ 245,26	R\$ 61,32	R\$ 306,58	R\$ 47.887,80
2.2.12	05.026.000 (I)	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	976,50	R\$ 7,59	R\$ 1,90	R\$ 9,49	R\$ 9.266,99
2.2.13	05.025.001 (I)	INA.01 - BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE)	SIURB	M3	39,06	R\$ 987,77	R\$ 246,94	R\$ 1.234,71	R\$ 48.227,77
2.2.14	05.079.001 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	39,06	R\$ 20,54	R\$ 5,14	R\$ 25,68	R\$ 1.003,06



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	DATA :	14/12/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/01	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.2.15	05.079.007 (I)	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	781,20	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 2.913,88
2.2.16	05.026.000 (I)	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	976,50	R\$ 7,59	R\$ 1,90	R\$ 9,49	R\$ 9.266,99
2.2.17	05.028.000 (I)	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	SIURB	M3	39,06	R\$ 1.383,99	R\$ 346,00	R\$ 1.729,99	R\$ 67.573,41
2.2.18	05.078.001 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	39,06	R\$ 20,54	R\$ 5,14	R\$ 25,68	R\$ 1.003,06
2.2.19	05.078.007 (I)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	781,20	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 2.913,88
2.2.20	06.021.000 (I)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	SIURB	UN	3,00	R\$ 164,41	R\$ 41,10	R\$ 205,51	R\$ 616,53
2.2.21	70.01.030	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "A" DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	SP OBRAS	M2	23,31	R\$ 221,87	R\$ 55,47	R\$ 277,34	R\$ 6.464,80
2.3	PASSEIO								R\$ 21.699,26
2.3.1	01.004.015 (E)	HD.23 - LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	14,65	R\$ 205,22	R\$ 51,31	R\$ 256,53	R\$ 3.758,16
2.3.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	209,25	R\$ 68,59	R\$ 17,15	R\$ 85,74	R\$ 17.941,10
2.4	SINALIZAÇÃO								R\$ 20.146,72
2.4.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	4,00	R\$ 82,50	R\$ 20,63	R\$ 103,13	R\$ 412,52
2.4.2	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	1,97	R\$ 577,50	R\$ 144,38	R\$ 721,88	R\$ 1.422,10
2.4.3	00005050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	9,00	R\$ 414,36	R\$ 103,59	R\$ 517,95	R\$ 4.661,55
2.4.4	13.002.047 (E)	DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	SIURB	M2	5,76	R\$ 160,31	R\$ 40,08	R\$ 200,39	R\$ 1.154,25
2.4.5	16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	SP EDUCAÇÃO	UN	2,00	R\$ 332,45	R\$ 83,11	R\$ 415,56	R\$ 831,12
2.4.6	70.02.014	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS	SP OBRAS	M2	126,11	R\$ 74,00	R\$ 18,50	R\$ 92,50	R\$ 11.665,18



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	DATA :	14/12/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÁ/SP	SP Educação	2024/01	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.5	LIMPEZA DE OBRA								R\$ 10.554,01
2.5.1	17.004.001 (E)	LIMPEZA GERAL DA OBRA	SIURB	M2	683,55	R\$ 12,35	R\$ 3,09	R\$ 15,44	R\$ 10.554,01
3	RUA VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS								R\$ 379.410,74
3.1	DEMOLIÇÃO								R\$ 68.160,02
3.1.1	05.004.000 (I)	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	SIURB	M2	781,00	R\$ 20,74	R\$ 5,19	R\$ 25,93	R\$ 20.251,33
3.1.2	05.003.000 (I)	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	SIURB	M2	145,50	R\$ 25,32	R\$ 6,33	R\$ 31,65	R\$ 4.605,08
3.1.3	17.050.045 (E)	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	SIURB	M	290,00	R\$ 8,23	R\$ 2,06	R\$ 10,29	R\$ 2.984,10
3.1.4	16.50.015	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA	SP EDUCAÇÃO	M3	44,96	R\$ 127,45	R\$ 31,86	R\$ 159,31	R\$ 7.162,58
3.1.5	03.16.011	REMOÇÃO DE TACHA/TACHÕES	SP OBRAS	UN	30,00	R\$ 11,54	R\$ 2,89	R\$ 14,43	R\$ 432,90
3.1.6	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	175,06	R\$ 9,44	R\$ 2,36	R\$ 11,80	R\$ 2.065,71
3.1.7	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	3.128,40	R\$ 2,99	R\$ 0,75	R\$ 3,74	R\$ 11.700,22
3.1.8	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	SP OBRAS	T	391,05	R\$ 38,78	R\$ 9,70	R\$ 48,48	R\$ 18.958,10
3.2	RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA								R\$ 209.784,64
3.2.1	05.011.000 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	M2	117,15	R\$ 22,86	R\$ 5,72	R\$ 28,58	R\$ 3.348,15
3.2.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	152,30	R\$ 8,85	R\$ 2,21	R\$ 11,06	R\$ 1.684,44
3.2.3	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	3.046,00	R\$ 3,77	R\$ 0,94	R\$ 4,71	R\$ 14.346,66



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	DATA :	14/12/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/01	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.2.4	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	SP OBRAS	T	228,45	R\$ 38,78	R\$ 9,70	R\$ 48,48	R\$ 11.075,26
3.2.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	290,00	R\$ 43,89	R\$ 10,97	R\$ 54,86	R\$ 15.909,40
3.2.6	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	SINAPI	M	290,00	R\$ 6,76	R\$ 1,69	R\$ 8,45	R\$ 2.450,50
3.2.7	54.06.170	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	SP OBRAS	M3	22,58	R\$ 823,21	R\$ 205,80	R\$ 1.029,01	R\$ 23.235,05
3.2.8	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	15,00	R\$ 22,99	R\$ 5,75	R\$ 28,74	R\$ 431,10
3.2.9	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	SP OBRAS	M3	110,98	R\$ 245,26	R\$ 61,32	R\$ 306,58	R\$ 34.024,25
3.2.10	05.026.000 (I)	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	781,00	R\$ 7,59	R\$ 1,90	R\$ 9,49	R\$ 7.411,69
3.2.11	05.025.001 (I)	INA.01 - BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE)	SIURB	M3	23,43	R\$ 987,77	R\$ 246,94	R\$ 1.234,71	R\$ 28.929,26
3.2.12	05.079.001 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	23,43	R\$ 20,54	R\$ 5,14	R\$ 25,68	R\$ 601,68
3.2.13	05.079.007 (I)	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	468,60	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 1.747,88
3.2.14	05.026.000 (I)	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	781,00	R\$ 7,59	R\$ 1,90	R\$ 9,49	R\$ 7.411,69
3.2.15	05.028.000 (I)	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	SIURB	M3	31,24	R\$ 1.383,99	R\$ 346,00	R\$ 1.729,99	R\$ 54.044,89
3.2.16	05.078.001 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	31,24	R\$ 20,54	R\$ 5,14	R\$ 25,68	R\$ 802,24
3.2.17	05.078.007 (I)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	624,80	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 2.330,50
3.3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								R\$ 30.689,70
3.3.1	4915662	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 4 CM	SICRO NOVO	M³	9,94	R\$ 86,50	R\$ 21,63	R\$ 108,13	R\$ 1.074,81
3.3.2	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE	SINAPI	M3	9,94	R\$ 8,52	R\$ 2,13	R\$ 10,65	R\$ 105,86



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	DATA :	14/12/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/01	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	100974	1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020							
3.3.3	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	198,80	R\$ 3,77	R\$ 0,94	R\$ 4,71	R\$ 936,35
3.3.4	10.017.000 (I)	HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	SIURB	M2	248,50	R\$ 0,38	R\$ 0,10	R\$ 0,48	R\$ 119,28
3.3.5	05.026.000 (I)	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	248,50	R\$ 7,59	R\$ 1,90	R\$ 9,49	R\$ 2.358,27
3.3.6	05.028.000 (I)	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	SIURB	M3	9,94	R\$ 1.383,99	R\$ 346,00	R\$ 1.729,99	R\$ 17.196,10
3.3.7	05.078.001 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	9,94	R\$ 20,54	R\$ 5,14	R\$ 25,68	R\$ 255,26
3.3.8	05.078.007 (I)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	198,80	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 741,52
3.3.9	06.021.000 (I)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	SIURB	UN	3,00	R\$ 164,41	R\$ 41,10	R\$ 205,51	R\$ 616,53
3.3.10	70.01.030	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "A" DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	SP OBRAS	M2	26,27	R\$ 221,87	R\$ 55,47	R\$ 277,34	R\$ 7.285,72
3.4	PASSEIO								R\$ 44.306,92
3.4.1	01.004.015 (E)	HD.23 - LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	22,48	R\$ 205,22	R\$ 51,31	R\$ 256,53	R\$ 5.766,79
3.4.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	449,50	R\$ 68,59	R\$ 17,15	R\$ 85,74	R\$ 38.540,13
3.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 16.137,32
3.5.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00	R\$ 82,50	R\$ 20,63	R\$ 103,13	R\$ 103,13
3.5.2	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	1,40	R\$ 577,50	R\$ 144,38	R\$ 721,88	R\$ 1.010,63
3.5.3	00005050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	6,00	R\$ 414,36	R\$ 103,59	R\$ 517,95	R\$ 3.107,70
3.5.4	13.002.047 (E)	DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	SIURB	M2	5,76	R\$ 160,31	R\$ 40,08	R\$ 200,39	R\$ 1.154,25



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	DATA :	14/12/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/01	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.5.5	70.02.014	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS	SP OBRAS	M2	64,85	R\$ 74,00	R\$ 18,50	R\$ 92,50	R\$ 5.998,63
3.5.6	16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	SP EDUCAÇÃO	UN	3,00	R\$ 332,45	R\$ 83,11	R\$ 415,56	R\$ 1.246,68
3.5.7	5213362	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SICRO NOVO	UN	30,00	R\$ 93,77	R\$ 23,44	R\$ 117,21	R\$ 3.516,30
3.6	LIMPEZA DE OBRA								R\$ 10.332,14
3.6.1	17.004.001 (E)	LIMPEZA GERAL DA OBRA	SIURB	M2	669,18	R\$ 12,35	R\$ 3,09	R\$ 15,44	R\$ 10.332,14
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 170.480,70
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 681.787,38
								VALOR TOTAL:	R\$ 852.268,08



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	DATA :	14/12/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUAS VEREADOR ANTONIO MORELATO E VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/01	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

THAINARA DE ALMEIDA VETTORI
Arquiteta e Urbanista/Corresponsável Técnica
CAU: A194127 - 5
RRT nº SI14420724I00CT00 1

IRIS ALEXANDRA ANTONIO GIANNOTTA
Arquiteta e Urbanista/Responsável Técnica
CAU: A274541 - 0
RRT nº SI13804620I00CT00 1

MARCUS IVONICA
Secretário Municipal De Obras E Planejamento