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1. OJETIVO

Este termo de referéncia tem como objetivo subsidiar na contratacdo de
empresa especializada para a execucao de Obras Adequacdo e ampliacdo de faixa
na Praca Rotary Club de Mairipord — Centro — Mairipord/SP.

2.  JUSTIFICATIVA

Trata-se de execucdo de obra de adequacdo e ampliacdo de faixa na Praca
Rotary Club de Mairipora, onde sera executado servicos de pavimentacdo asfaltica,
passeio publico, recapeamento asfaltico, sinalizacdes horizontais e verticais e
drenagem em via publica.

Por ser uma das principais rotatérias do municipio, onde da acesso as
principais vias da regido central e acesso de entrada e saida para a Rodovia Fernao
Dias, o objetivo da obra é solucionar problemas causados pelo trafego intenso do
local, onde recebe grande quantidade de veiculos de todos os portes, como por
exemplo: carretas, 6nibus, carros de passeio, entre outros.

Também se faz viavel a intervencéo, tendo em vista a implantacdo dos
equipamentos publicos envoltérios como o Terminal Rodoviario Central e Parque
Linear e a implantacdo da uma sede da rede do MC Donalds.

3. PRAZO CONTRATUAL

O prazo contratual sera de 6 (seis) meses a contar da expedi¢do da ordem de

inicio, a qual se dara apds a assinatura do contrato.

4. PRAZO DE GARANTIA

Deverd ser considerado o prazo de cinco anos de garantia do objeto conforme

Cadigo Civil “Art. 618, nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgcoes
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consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o prazo
irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razao dos

materiais, como do solo”.

5. TIPODE LICITACAO

A presente licitacdo é do tipo Menor Preco Global e serd processada na
conformidade do disposto na Lei Federal 14.133 de 2021.

6. DA PARTICIPACAO

A definicdo da participacdo ou ndo deste presente Processo Licitatério, segue
como definido na Lei N° 14.133 de 2021.

7. QUALIFICACAO TECNICA

Para atendimento a qualificacdo TECNICO-PROFISSIONAL, comprovacéo do
licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas,
profissional de nivel superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido pelo
CAU ou CREA, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente
registrado no CAU ou CREA da regido onde os servicos foram executados,
acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico - CAT, expedidas por
este Conselho, que comprovem ter profissional, Executado, SERVICOS SIMILARES
AOS SERVICOS DE RELEVANCIA TECNICA abaixo especificados, para 6rgédo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou

do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo o proéprio licitante.
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FONTE CcODIGO DESCRICAO UNID.
LASTRO E/OU FUNDACAO EM RACHAO
SP OBRAS |11.18.140 MECANIZADO M3
SIURB 05.25.01 BASE DE BINDER ABERTO M3
SIURB 05.28.00 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO M3

Para atendimento a qualificagdo OPERACIONAL, a ser realizada mediante
apresentacdo de Atestado fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, limitadas &s parcelas de maior relevancia de servi¢os similares aos definidos
na tabela abaixo que deverdo constar pelo menos uma vez nos Atestados,

obedecidos os quantitativos abaixo, sendo de 50% a 60% da execuc¢ao pretendida
(Sumula 24 do TCE-SP).

QUANT.
MINIMA A
FONTE | CODIGO DESCRICAO uniD. | QUANT- A | oo VpROVAR
EXECUTAR | “OMIRS
ATESTADOS
LASTRO E/OU
SP FUNDACAO EM
Obmas |11.18.140 i M3 | 367,80 183,90
MECANIZADO
BASE DE BINDER
SIURB | 05.25.01 Rt M3 91,96 45,98
REVESTIMENTO DE
SIURB | 05.28.00 CONCRETO M3 | 149,66 74,83
ASFALTICO

8. VISITA TECNICA

O licitante poderd realizar visita técnica para reconhecimento das
particularidades do objeto. Os mesmos deverdo apresentar o Atestado de Visita

Técnica assinado pela Secretaria de Obras e Planejamento no dia do certame.
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a) O Atestado de visita técnica (Anexo) a ser lavrado pela municipalidade em
modelo proprio a ser entregue logo apés a realizagdo das visitas, as quais
deverdo ser previamente agendadas através dos tels. (11) 4604-0909 ou 4604-
0913. A visita técnica poderd ser efetuada a partir do dia __/ /2024 até o dia
__ | 12024 e devera ser realizada por profissional devidamente credenciado;

b) Os licitantes que néo realizarem visita técnica deverao apresentar declaracéo

assumindo a responsabilidade por nao realizar visita técnica.

MODELO

ATESTADO DE VISITA

Atestamos para fins de participacdo na Concorréncia Publica / Tomada de Prego n°
12024, conforme exigéncia editalicia, que a

empresa , atraves de

(representante legal ou preposto devidamente indicado), realizou visita técnica,
tomando assim conhecimento dos principais locais e das condicbes em que seréao

executados 0s servigos.

RESPONSAVEL PELA PREFEITURA

CARIMBO E ASSINATURA

9. CONSIDERACOES

Os servicos referentes ao objeto do contrato deverédo estar de acordo com o

projeto basico e seus anexos, fornecido pela prefeitura. Qualquer modificacéo devera
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ser autorizada previamente pela FISCALIZACAO, mediante avaliacdo das eventuais
corregbes. Todos os servicos deverdo ser executados em consonancia com 0S
projetos, as prescri¢des contidas neste Termo de Referéncia, as hormas técnicas da
ABNT.

A Secretaria de Obras e Planejamento podera adotar, em qualquer época,
normas especiais ou suplementares de trabalho, ndo previstas neste Termo de
Referéncia, mas necessérias, a seu juizo, a seguranca e ao bom andamento dos
servicos. Essas novas normas passardao a integrar, automaticamente, as
Especificacbes Técnicas. Na existéncia de servicos nao especificados, a Contratada
somente podera executa-los apos devida aprovacdo da Fiscalizacdo. No caso de
divergéncia entre os projetos e a planilha orcamentéria, tera prioridade a planilha
orcamentéaria. Conflitos entre este Termo de Referéncia, Planilha Or¢camentaria e
Projetos deverdo ser informados a Fiscalizacdo. A contratada se responsabiliza,
desde ja, por qualquer servico que resulte em danos ou prejuizos a contratante ou a
terceiros em decorréncia dos servigos executados. A execucao e operacao, das obras
provisorias e definitivas, transportes de materiais e/ou equipamentos, deverdo ser
realizadas de modo a néo interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no
acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares.

Cabe a contratada, desde o inicio até o recebimento definitivo, a ela
homologada, a manutencdo e seguranca de todas as obras localizadas no canteiro,
sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que
concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se
os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.

Correrdo por conta da contratada todas as despesas relativas a protecéo,
sinalizacdo, tapumes e vigilancia das obras provisérias ou definitivas, até o
recebimento definitivo das mesmas, pelo contratante.

Apos a concluséo dos servigos a contratada devera remover todo equipamento
utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisorias, o escritorio de
obras, entregando, os servigos, o local e as areas contiguas livres e em condi¢des de

limpeza e de uso imediato.
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A contratada prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo contratante,
cujas reclamacgoOes, orientacdes e determinacbes obrigam-se a atender pronta e
irrestritamente.

Os casos omissos, quando nao solucionados de comum acordo, serao
resolvidos pela area competente do contratante.

A fiscalizacdo podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela contratada providéncias suplementares necessarias a seguranca dos
servi¢cos e ao bom andamento da obra.

Sem prejuizo da plena responsabilidade da contratada perante o contratante
ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estaréo sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalizagdo do contratante, a qualquer hora, por seus representantes devidamente
credenciados.

A fiscalizacéo tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
nao, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por
motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

A fiscalizagcdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de
exacao ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de
qualquer empregado da contratada.

Qualquer erro ou impericia na execucdo, constatada pela fiscalizacdo ou pela
propria contratada, obrigara a mesma, a sua conta e risco, a correcdo, remocao e
nova execucao das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos
levantamentos e/ou projetos.

N&o se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
contratada, desconhecimento, incompreensdo, dlvidas ou esquecimento das
clausulas e condicfes desta especificacdo, do contrato ou do projeto, bem como de
tudo que estiver contido nas normas, especificacées e métodos da ABNT.

A contratada devera manter permanentemente e colocar a disposicao da
fiscalizacdo 0s meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigcos
executados, bem como a inspecao das instalagcdes das obras, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspe¢fes de medicdes para efeito de

faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.
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A existéncia e a atuacao da fiscalizacdo em nada diminuem a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da contratada no que concerne as obras e suas implicacdes
proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e
demais leis ou regulamentos vigentes. A contratada ndo poderd executar qualquer
servico que ndo seja autorizado pela Secretaria de Obras e Planejamento, salvo
agueles que se caracterizem como necessarios a seguranca da obra.

Cabe a contratada o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de
seguranca do trabalho.

10. ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS

A empresa contratada devera levar em consideragéo os dispositivos da Norma
DNIT quanto a execucdo de capa de rolamento com concreto usinado a quente
(CBUQ).

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposicoes e
reparos deverdo satisfazer as especificacdes da ABNT e DNIT.

A execucao dos servicos de drenagem e sinalizacdo horizontais e verticais,
deveréo ser instaladas de acordo com as normas especificas.

O custo dos materiais fornecidos pela contratada € considerado posto na obra.

Todos o0s materiais estardo sujeitos a amostragem, testes e aprovacao. A
amostra sera fornecida pela contratada e devera ser representativa do material a ser
usado.

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela
fiscalizacdo, devera ser retirado e substituido pela contratada sem nenhum 6nus

adicional para a municipalidade.

11. PRECOS

Os precos das unidades definidas na relacdo quantitativa serdo aqueles
contratados, e cobrirdo todos 0s custos previstos na composi¢cao e regulamentacao

de precos e todas as despesas indiretas e diretas. Os prec¢os contratados global e
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unitario estardo limitados superiormente pelo preco orcado pelo 6rgao, que figurardo
como pre¢cos maximos. O licitante que apresentar em sua proposta valores superiores

ao limite aqui estabelecido estara eliminado do certame.

12. BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

E a taxa percentual que incide sobre todos 0s precos unitarios compostos pela
mao de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os
tributos e fretes incidentes, salvo condi¢cdes expressas ao contrario. Remunera as

despesas a seguir relacionadas:

e Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados:
e Administracéo central;

e Seguros/imprevistos;

e Despesas financeiras;

e PIS (programa de integracdo social);

e |SS (imposto sobre servico);

e COFINS;

e Taxa de lucro;

e Taxa de risco,

13. CRITERIOS DE MEDICAO

As medicdes serdo realizadas no ultimo dia util de cada més, salvo a ultima que sera
realizada ao término dos servigos.

As medicdes dos servicos serdo mensais, realizadas pela contratada em
conjunto com a fiscalizacéo, mediante a elaboragcéao de um Boletim de Medi¢des, com
dados métricos, respeitando os mesmos itens constantes da Planilha de Precos,

apresentada pela licitante vencedora, parte integrante do Contrato.

Péagina 10 de 11
Topo



PREFEITURA DE MAIRIPORA

Estado de Sao Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

A contratada deverad preencher e apresentar a Secretaria de Obras e
Planejamento, para conferéncia, o Boletim de Medi¢ao dos Servigos.

Na hipotese de divergéncia entre a fiscalizagdo do contrato e a contratada,
quanto aos quantitativos executados, o Boletim de Medicao devera ser substituido,
pela contratada, com os gquantitativos corretos.

Com base no Boletim de Medi¢cdes devidamente assinado e liberado pela
fiscalizacdo da Secretaria de Obras e Planejamento, a contratada podera emitir a sua
fatura mensal, a qual serd encaminhada para a Secretaria da Fazenda para
pagamento, que ocorrera em até 25 (vinte e cinco) dias corridos.

Informamos que se trata de convénio entre a Prefeitura Municipal de Mairipora
e a Secretaria de Governo e Relacgdes Institucionais (Subsecretaria de Convénios
com Municipios e Entidades ndo Governamentais), onde 0s servicos executados
serdo pagos tanto com Recursos Proprios como com Recursos Repassados pelo
Governo do Estado de Sao Paulo, portanto, servi¢cos executados em desacordo, com
as Especifica¢cdes Técnicas, Planilha Orcamentaria e ou Projeto, ndo serdo medidos,
nem pagos. Apos vistorias tanto da fiscalizagéo técnica da Prefeitura, como do 6rgéo
fiscalizador do referido Convénio, a liberacdo e realizacdo dos pagamentos das
medicdes serd efetivada mediante ao valor repassado pelo Governo do Estado de

Séo Paulo e a Prefeitura de Mairipora.

14. ASSINATURAS

MARCUS Assinado de forma

digital por MARCUS

I[VONICA:18 onica18137632832

Dados: 2024.06.28

137632832 1042:31-0300

MARCUS IVONICA

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E
PLANEJAMENTO
CPF 181.376.328-32
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