

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA DIOMAR LEMOS E RUA HUM - LOTEAMENTO JARDIM MEDITERRANEO - BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ/SP

DESCRIÇÃO: OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA DIOMAR LEMOS E RUA HUM - LOTEAMENTO JARDIM MEDITERRANEO - BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ/SP

LOCAL DA OBRA: RUA DIOMAR LEMOS E RUA HUM - LOTEAMENTO JARDIM MEDITERRANEO- BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇA,535- CENTRO - MAIRIPORÁ/SP

TELEFONE / E-MAIL: (11)4604-0909/SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

DATA :	03/01/2023	BDI :	25,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	DATA REF.
SP OBRAS	188 COM DESONERAÇÃO	97,78%	12/2022
SP Educação	2022/10	120,87%	12/2022
SIURO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	01/2023
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	85,56%	02/2023
SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	09/2022
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	17.30.02 (E)	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SIURB	M2	4,50	400,76	100,19	500,95	2.254,28
1.2	10.17.00 (I)	HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	SIURB	M2	216,93	6,39	1,60	7,99	1.733,27
2	RUA DIOMAR LEMOS								
2.1	DRENAGEM								
2.1.1	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF. 06/2016	SINAPI	M	13,80	164,41	41,10	205,51	2.836,04
2.1.2	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	12,42	30,58	7,65	38,23	474,82
2.2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA								
2.2.1	05.07.00 (I)	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RUAS DE TERRA (IE-5)	SIURB	M2	1.701,41	3,88	0,97	4,85	8.251,84
2.2.2	B.05.000.020523	BICA CORRIDA POSTO OBRA	SP OBRAS	M3	171,68	132,67	33,17	165,84	28.471,41
2.2.3	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	SP OBRAS	M	51,02	53,37	13,34	66,71	3.403,54
2.2.4	05.19.02 (I)	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	SIURB	M3	3,49	560,61	140,15	700,76	2.445,65
2.2.5	05.27.00 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	SIURB	M2	1.701,41	16,14	4,04	20,18	34.334,45
2.2.6	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SP OBRAS	M2	1.701,41	7,51	1,88	9,39	15.976,24
2.2.7	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	SP OBRAS	M3	68,05	1.485,93	371,48	1.857,41	126.396,75
2.2.8	05.78.01 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	68,05	21,62	5,41	27,03	1.839,39
2.2.9	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	SINAPI	M3XKM	1.361,13	3,38	0,85	4,23	5.757,58

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA DIOMAR LEMOS E RUA HUM - LOTEAMENTO JARDIM MEDITERRANEO - BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ/SP
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA DIOMAR LEMOS E RUA HUM - LOTEAMENTO JARDIM MEDITERRANEO - BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ/SP
LOCAL DA OBRA:	RUA DIOMAR LEMOS E RUA HUM - LOTEAMENTO JARDIM MEDITERRANEO- BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ/SP
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇA,535- CENTRO - MAIRIPORÁ/SP
TELEFONE / E-MAIL:	(11)4604-0909/SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

DATA :	03/01/2023	BDI :	25,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SP OBRAS	188 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
SP Educação	2022/10	120,87%	-
SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	01/2023
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%
SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
2.3	SINALIZAÇÃO								2.213,98
2.3.1	70.02.022	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA	SP OBRAS	M2	25,05	39,45	9,86	49,31	1.235,22
2.3.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	459,51	1,70	0,43	2,13	978,76
3	RUA HUM								44.624,89
3.1	DEMOLIÇÕES								173,84
3.1.1	03.50.01 (E)	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	SIURB	M3	0,29	195,42	48,86	244,28	70,84
3.1.2	01.01.07 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	0,29	112,10	28,03	140,13	40,64
3.1.3	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	5,73	3,38	0,85	4,23	24,24
3.1.4	8.03.35	TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUO DE OBRA EM ATT	SP EDUCAÇÃO	M3	0,29	105,16	26,29	131,45	38,12
3.2	DRENAGEM								19.264,61
3.2.1	06.22.05 (I)	BOCA DE LOBO TRIPLA	SIURB	UN	2,00	5.433,77	1.358,44	6.792,21	13.584,42
3.2.2	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO); ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	19,01	6,10	1,53	7,63	145,05
3.2.3	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	6,20	8,20	2,05	10,25	63,55
3.2.4	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	124,05	3,38	0,85	4,23	524,73
3.2.5	B.05.000.020523	BICA CORRIDA POSTO OBRA	SP OBRAS	M3	0,49	132,67	33,17	165,84	81,26
3.2.6	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	7,50	486,50	121,63	608,13	4.560,98

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA DIOMAR LEMOS E RUA HUM - LOTEAMENTO JARDIM MEDITERRANEO - BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÃ/SP

DESCRIÇÃO: OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA DIOMAR LEMOS E RUA HUM - LOTEAMENTO JARDIM MEDITERRANEO - BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÃ/SP

LOCAL DA OBRA: RUA DIOMAR LEMOS E RUA HUM - LOTEAMENTO JARDIM MEDITERRANEO- BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇA,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE / E-MAIL: (11)4604-0909/SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

DATA :	03/01/2023	BDI :	25,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	DATA REF.
SP OBRAS	188 COM DESONERAÇÃO	97,78%	12/2022
SP Educação	2022/10	120,87%	12/2022
SIURO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	01/2023
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%
SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
3.2.7	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	M3	12,81	19,02	4,76	23,78	304,62
3.3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA								
3.3.1	05.07.00 (I)	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RUAS DE TERRA (IE-5)	SIURB	M2	164,14	3,88	0,97	4,85	796,08
3.3.2	B.05.000.020523	BICA CORRIDA POSTO OBRA	SP OBRAS	M3	17,32	132,67	33,17	165,84	2.872,35
3.3.3	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	SP OBRAS	M	30,98	53,37	13,34	66,71	2.066,68
3.3.4	05.19.02 (I)	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	SIURB	M3	2,04	560,61	140,15	700,76	1.429,55
3.3.5	05.27.00 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	SIURB	M2	164,14	16,14	4,04	20,18	3.312,35
3.3.6	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SP OBRAS	M2	164,14	7,51	1,88	9,39	1.541,27
3.3.7	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	SP OBRAS	M3	6,57	1.485,93	371,48	1.857,41	12.203,18
3.3.8	05.78.01 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	6,57	21,62	5,41	27,03	177,59
3.3.9	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	131,31	3,38	0,85	4,23	555,44
3.4	SINALIZAÇÃO								
3.4.1	70.02.022	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA	SP OBRAS	M2	2,51	39,45	9,86	49,31	123,77
3.4.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	50,79	1,70	0,43	2,13	108,18
4	LIMPEZA DE OBRA								
4.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	171,11	11,81	2,95	14,76	2.525,58
VALOR BDI TOTAL:								56.728,24	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA DIOMAR LEMOS E RUA HUM - LOTEAMENTO JARDIM MEDITERRANEO - BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ/SP		
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA DIOMAR LEMOS E RUA HUM - LOTEAMENTO JARDIM MEDITERRANEO - BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ/SP		
LOCAL DA OBRA:	RUA DIOMAR LEMOS E RUA HUM - LOTEAMENTO JARDIM MEDITERRANEO- BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ/SP		
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ		
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇA,535- CENTRO - MAIRIPORÁ/SP		
TELEFONE / E-MAIL:	(11)4604-0909/SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR		

DATA :	VERSÃO	BDI :	HORA	MES	DATA REF.
03/01/2023	188 COM DESONERAÇÃO	25,00%	97,78%	-	12/2022
	2022/10		120,87%	-	12/2022
	2022/10 COM DESONERAÇÃO		-	-	01/2023
	2022/12 COM DESONERAÇÃO		85,56%	47,57%	02/2023
	2022/07 COM DESONERAÇÃO		130,27%	99,70%	09/2022
	PROPRIA		0,00%	0,00%	

VALOR ORÇAMENTO: 226.811,47
VALOR TOTAL: 283.539,71



MANOELA LINHARES
 SOUZA-05821382564

MANOELA LINHARES SOUZA
 Arquiteta e Urbanista /Responsável Técnica
 CAU: A2482592

RRT:SI12020818100CT001

MARCUS
 IVONICA:18137632832
 37632832
 MARCUS IVÔNICA
 Secretário de Obras e Planejamento
 CPF: 181.376.328-32