
25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. 17.30.02 (E) - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

QTD

PLACA DE OBRA -
COMPLEMENTAÇÃO

2*3 6,00000000 6,00

PLACA DE OBRA LEONOR 2*3 6,00000000 6,00

12,00

1.2. 93214 - EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO
EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA (UN)

QTD

RESERVATÓRIO ELEVADO 01 1,00000000 1,00

1,00

1.3. 98461 - ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS.
AF_05/2018_PS (UN)

QTD

ESTRUTURA DE MADEIRA
PROVISÓRIA

01 1,00000000 1,00

1,00

1.4. 02.02.140 - LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2
MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² (UNMES)

QTD

TEMPO DE OBRA - 6 MESES 1*6 6,00000000 6,00

6,00

1.5. 02.02.130 - LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO
PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² (UNMES)

QTD

TEMPO DE DURAÇÃO DA
OBRA = 6 MESES

1*6 6,00000000 6,00

6,00

1.6. 02.02.150 - LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² (UNMES)

QTD

DURAÇÃO DA OBRA - 6
MESES

1*6 6,00000000 6,00

6,00

2. AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA - CENTRO

2.1. DEMOLIÇÕES E RETIDADAS

2.1.1. 97636 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

QTD

ASFALTO EXITENTE -
AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA - E01+11,64 (8,36) A
E03

(8,36+20)*10,60 300,62000000 300,62

LOMBADA 10,72*1,50 16,08000000 16,08
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QTD

316,70

2.1.2. 13.50.01 (E) - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

QTD

LADO ESQUERDO (PASSEIO
01)

(24,16*1,60)*0,10 3,87000000 3,87

CANTEIRO DE ARVORE -
LADO ESQUERDO

((0,80+0,90+0,90+1,25)
*0,15)*0,40

0,23000000 0,23

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO
PROJETADO MARGEM DO
CORREGO |  | COMPRIMENTO
X LARGURA X
PROFUNDIDADE X 2 LADOS

((5,00*1,30)*0,10)*2 1,30000000 1,30

LADO DIREITO (PASSEIO 04) ((13,97*1,60)*0,10) 2,24000000 2,24

DEMOLIÇÃO DE TUBO
CONCRETO DN=1200mm

((3,76*0,05)*22,00) 4,14000000 4,14

CAVALETE DE ÁGUA (0,10*0,90)*1,10 0,10000000 0,10

11,88

2.1.3. 17.50.45 (E) - DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO (M)

QTD

GUIA- LADO DIREITO 5,10*2 10,20000000 10,20

10,20

2.1.4. 17.60.46 (E) - RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO (M2)

QTD

PASSEIO 03- AV ANTONIO DE
OLIVEIRA - LADO ESQUERDO

((18,66*1,50)+(8,94*2,0
0))

45,87000000 45,87

PASSEIO 02 - AV ANTONIO DE
OLIVEIRA - LADO DIREITO

27,26*2,30 62,70000000 62,70

108,57

2.1.5. 01.01.07 (E) - REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA
EM BOTA-FORA (M3)

QTD

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO |
LADO ESQUERDO (PASSEIO
01) - M² X 0,10 DE ESPESSURA
X 50% DE EMPOLAMENTO

((24,16*1,60)*0,10)*1,5
0

5,80000000 5,80

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO |
CANTEIRO DE ARVORE -
LADO ESQUERDO  X 50% DE
EMPOLAMENTO

(((0,80+0,90+0,90+1,25
)*0,15)*0,40)*1,50

0,35000000 0,35

DEMOLIÇÃO DE GUIA  | GUIA-
X 50% DE EMPOLAMENTO

(((5,10*0,15)*0,30)*2)*1
,50

0,69000000 0,69

DEMOLIÇÃO DE PISO
INTERTRAVADO | PASSEIO 03
- LADO ESQUERDO

(((18,66*1,50)+(8,94*2,
00))*0,07)

3,21000000 3,21

ASFALTO EXITENTE -
AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA - E01+11,64 (8,36) A
E03

(((8,36+20)*10,60)*0,15
)*1,50

67,64000000 67,64

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO
PROJETADO MARGEM DO
CORREGO | COMPRIMENTO X
LARGURA X PROFUNDIDADE
X 2 LADOS

(((5,00*1,30)*0,10)*2)*1
,50

1,95000000 1,95

DEMOLIÇAO DE
INTERTRAVADO| PASSEIO 02
LADO DIREITO - 27,32 X 1,60

((27,26*2,30)*0,10) 6,27000000 6,27
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QTD

DEMOLIÇÃO DE TUDO DE
CONCRETO DN=1200mm X
50% DE EMPOLAMENTO

((3,76*0,05)*22,00)*1,5
0

6,20000000 6,20

DEMOLIÇÃO DE CAVALTE DE
ÁGUA

((0,10*0,90)*1,10)*1,50 0,15000000 0,15

LOMBADA ((10,72*1,50)*0,20)*1,5
0

4,82000000 4,82

DEMOLIÇAO DE CONCRETO|
PASSEIO 04 LADO DIREITO -
13,97 X 1,60 X 0,10 X 50%
EMPOLAMENTO

((13,97*1,60)*0,10)*1,5
0

3,35000000 3,35

100,43

2.1.6. 09.63.60 (E) - RETIRADA DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO (UN)

QTD

RETIRADA DE POSTO DE
SINALIZAÇÃO VERTICAL
EXISTENTE

2 2,00000000 2,00

2,00

2.2. DRENAGEM

2.2.1. DRENAGEM

2.2.1.1. 04.04.00 (I) - ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
À 4,0M (M3)

QTD

2 TUBOS DE 600MM - COMP X
LARG X PROF

(11,22+11,70)*1,00*1,5
0

34,38000000 34,38

BOCA DE LOBO 2 UN (1,20*1,00*1,50)*2 3,60000000 3,60

37,98

2.2.1.2. 04.15.00 (I) - CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM (M3)

QTD

 TUBO DE 600MM - FÓRMULA
(Xr² x c) * 30% de empolamento -
AV ANTONIO DE OLIVEIRA

(3,1415*(0,325*0,325)*(
11,22+11,70))*1,30

9,89000000 9,89

BOCA DE LOBO DUPLA 2UN ((1,20*1,00*1,50)*2)*1,
30

4,68000000 4,68

14,57

2.2.1.3. 04.60.00 (I) - REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM (M3XKM)

QTD

 TUBO DE 600MM - FÓRMULA
(Xr² x c) * 30% de empolamento -
AV ANTONIO DE OLIVEIRA

((3,1415*(0,325*0,325)*
(11,22+11,70))*1,30)*1
5

148,30000000 148,30

BOCA DE LOBO DUPLA 2
UNIDADES

(((1,20*1,00*1,50)*2)*1,
30)*15

70,20000000 70,20

218,50

2.2.1.4. 05.48.00 (I) - BASE DE BRITA GRADUADA (M3)

QTD

TUBO DE 600MM - COMP X
LARG X ESPESSURA - AV
ANTONIO DE OLIVEIRA

((11,22+11,70)*0,60)*0,
05

0,69000000 0,69

BASE PARA BOCA DE LOCO
DUPLA 2UN

((1,20*1,00)*0,05)*2 0,12000000 0,12
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SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023
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SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

0,81

2.2.1.5. 92212 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM,
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)

QTD

TUBO DE 600MM - AV
ANTONIO DE OLIVEIRA

11,22+11,70 22,92000000 22,92

22,92

2.2.1.6. 93368 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA
EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 (M3)

QTD

TUBO DE 600MM -
ESCAVAÇÃO TOTAL - CARGA
E DESCARGA

34,38-9,89 24,49000000 24,49

24,49

2.2.1.7. 06.22.04 (I) - BOCA DE LOBO DUPLA (UN)

QTD

BOCA DE LOBO DUPLA - AV.
ANTONIO DE OLIVEIRA

2 2,00000000 2,00

2,00

2.2.1.8. 06.23.02 (I) - REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA (UN)

QTD

AV. ANTONIO DE OLIVEIRA
(PROX. ESPORTE)

2 2,00000000 2,00

2,00

2.2.1.9. 06.21.00 (I) - LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA (UN)

QTD

LEVANTAMENTO POÇO DE
VISITA- ESGOTO

1 1,00000000 1,00

LEVANTAMENTO POÇO DE
VISITA - ÁGUA POTAVEL

3 3,00000000 3,00

4,00

2.2.2. CANAL

2.2.2.1. 04.11.00 (I) - ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM
(M3)

QTD

LEITO DO CÓRREGO
(TRECHO DA PISTA DE
RODAGEM) X 30%
EMPOLAMENTO

((21*4,90)*7,00)*1,30 936,39000000 936,39

LEITO DO CÓRREGO
COMPRIMENTO X
PROFUNDIDADE X LARGURA
30% EMPOLAMENTO

((5,00*2,60)*2,90)*1,30 49,01000000 49,01

985,40

2.2.2.2. 01.21.00 (I) - NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DE FUNDO DO CANAL OU CÓRREGO (M)
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SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

COMPRIMENTO DO TRECHO
COM  ADUELAS

21 21,00000000 21,00

CORREGO ENTRADA DE
ADUELAS

5 5,00000000 5,00

26,00

2.2.2.3. 04.60.00 (I) - REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM (M3XKM)

QTD

LEITO DO CÓRREGO
(TRECHO DA PISTA DE
RODAGEM) |327,94M³ DE
TERRA A SER UTILIZADOS NA
OBRA 30% DE EMPOLAMENTO
X 15 KM

((((21*4,90)*7,00)-
327,94)*1,30)*15

7.651,0200000
0

7.651,02

LEITO DO CÓRREGO
COMPRIMENTO X
PROFUNDIDADE X LARGURA |
30% DE EMPOLAMENTO X 15
KM

(((5,00*2,60)*2,90)*1,3
0)*15

735,15000000 735,15

8.386,17

2.2.2.4. 01.13.00 (I) - NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS (M/SEC)

QTD

COMPRIMENTO DO CÓRREGO 21 21,00000000 21,00

21,00

2.2.2.5. 06.45.00 (I) - ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES DUPLAS, COM POSTERIOR RETIRADA DO
MATERIAL (M2)

QTD

PERÍMETRO DA ÁREA DE
TRABALHO COMPRIMENTO +
LARGURA X DOIS LADOS*
ALTURA ( 1/3 da altura total da
aduela)

(21+4,90*2)*0,83 25,56000000 25,56

25,56

2.2.2.6. 07.01.00 (I) - ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA GALERIAS MOLDADAS, COM
REAPROVEITAMENTO (M2)

QTD

TRECHO DA PISTA DE
RODAGEM - C x H x 2 LADOS

(21*7,00)*2 294,00000000 294,00

294,00

2.2.2.7. 05.20.00 (I) - FUNDAÇÃO DE RACHÃO (M3)

QTD

COLCHÃO ADUELA (21*4,90)*1 102,90000000 102,90

RACHÃO PARA DRENAGEM (21*1)*1 21,00000000 21,00

123,90

2.2.2.8. 11.18.040 - LASTRO DE PEDRA BRITADA (M3)

QTD

COLCHÃO ADUELA (21*4,90)*0,20 20,58000000 20,58

20,58

2.2.2.9. 05.48.00 (I) - BASE DE BRITA GRADUADA (M3)
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QTD

COLCHÃO ADUELA ((21*4,90)*0,10) 10,29000000 10,29

10,29

2.2.2.10. 06.06.00 (I) - LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA (M3)

QTD

COLCHÃO ADUELA ((21*4,90)*0,10) 10,29000000 10,29

10,29

2.2.2.11. - - ADUELAS SEÇÃO TRANSVERSAL INTERNA: LARGURA= 2,50M, ALTURA = 2,50M, ESPESSURA DAS
PAREDES= 20CM, MISULAS= 20X20CM, ALTURA DO ATERRO: >5,00M E < 7,50M FCK 35MPA (UN)

QTD

 ADUELAS 20 UNIDADES 20 20,00000000 20,00

20,00

2.2.2.12. 5909130 - CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO
COM SEMIRREBOQUE 22 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 45 T.M (T)

QTD

PESO APROXIMADO DE CADA
ADUELA x 20 ADUELAS

5,488*20 109,76000000 109,76

109,76

2.2.2.13. 05.02.02 (E) - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) -
TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM (M2)

QTD

ARGAMASSA
IMPERMEABILIZANTE ENTRE
AS ADUELAS = PERÍMETRO
ADUELA X 0,10 DE JUNTA X
22,00M DE EXTENSÃO TOTAL
DE ADUELAS

((2,90*4)*0,10)*21 24,36000000 24,36

24,36

2.2.2.14. 06.69.09 (I) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO
LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 27KN/M (M2)

QTD

MANTA GEOTÊXTIL  |
PERIMETRO X LARGURA X
UNIDADES

((2,90+2,90+2,90)*1,00
)*21

182,70000000 182,70

182,70

2.2.2.15. 04.31.00 (I) - FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A
DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO (M3)

QTD

ADUELA - AV ANTONIO DE
OLIVEIRA 20% DE 409,92
VALOR DE ATERRO =
81,984M³

81,984 81,98000000 81,98

81,98

2.2.2.16. 01.03.10 (E) - TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM (M3XKM)

QTD

ADUELA - AV ANTONIO DE
OLIVEIRA

81,984*15 1.229,7600000
0

1.229,76

1.229,76
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2.2.2.17. 04.09.00 (I) - REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA (M3)

QTD

ADUELA - AV ANTONIO DE
OLIVEIRA

81,984 81,98000000 81,98

81,98

2.2.3. EXECUÇÃO DE CAIXA DE TRANSIÇÃO E CONCRETO PROJETADO

2.2.3.1. 14.11.231 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CLASSE B (M2)

QTD

 ALVENARIA CAIXA DE
TRANSIÇÃO - PAREDES  =
1,00 M DE COMPRIMENTO X
3,50M DE ALTURA X 2
PAREDES

(1,00*3,50)*2 7,00000000 7,00

7,00

2.2.3.2. 10.01.040 - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA (KG)

QTD

ARMADURA CAIXA DE
TRANSIÇÃO - BITOLA 12,50
MM - VERTICAL = 6 LINHAS DE
BLOCO EM 1,00 M DE
COMPRIMENTO X 4 BARRAS
POR BLOCO X 4,50 M DE
ALTURA X 2 PAREDES X 0,963
DE MASSA DO AÇO

((((6*4,50)*1)*4)*0,963)
*2

208,01000000 208,01

ARMADURA DAS LAJES DAS
CAIXAS - BITOLA 12,50 MM -
VERTICAL  - 3,50 M DE
COMPRIMENTO / 0,13 M = 28
BARRAS APROX.  X 0,963 DE
MASSA DO AÇO

((1*3,50)*28)*0,963 94,37000000 94,37

302,38

2.2.3.3. 10.08.02 (I) - GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO (M3)

QTD

GRAUTEAMENTO CAIXA DE
TRANSIÇÃO - PAREDES
LATERAIS -  3,50 M X 1,00M X 2
PAREDES

3,5*1*2 7,00000000 7,00

7,00

2.2.3.4. 09.01.020 - FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO (M2)

QTD

BASE CAIXA DE TRANSIÇÃO -
9,00M DE COMPRIMENTO X
0,15 DE ALTURA

(9,00*0,15) 1,35000000 1,35

1,35

2.2.3.5. 11.16.040 - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO (M3)

QTD

BASE CAIXA DE TRANSIÇÃO -
3,50 M DE COMPRIMENTO X
1,00 DE LARGURA X 0,15 DE
ALTURA

((3,50*1,00)*0,15) 0,53000000 0,53
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

LAJE CAIXA DE TRANSIÇÃO -
3,50 M DE COMPRIMENTO X
1,00 DE LARGURA X 0,15 DE
ALTURA

((3,50*1,00)*0,15) 0,53000000 0,53

1,06

2.2.3.6. 07.01.00 (I) - ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA GALERIAS MOLDADAS, COM
REAPROVEITAMENTO (M2)

QTD

ESCORAMENTO PARA LAJE =
3,30 M DE COMPRIMENTO X
1,00 M DE LARGURA

3,30*1,00 3,30000000 3,30

3,30

2.2.3.7. 00007156 - TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM (M2)

QTD

TELA DE AÇO PARA A BASE
DAS CAIXAS DE TRANSIÇÃO =
3,50 M X 1,00 M

3,50*1,00 3,50000000 3,50

3,50

2.2.3.8. 91091 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,
ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE
PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 (M2)

QTD

CONCRETO PROJETOADO
NAS MARGENS DO CORREGO
8,40M² X 2 LADOS

8,40*2 16,80000000 16,80

16,80

2.3. MURO DE CONTENÇÃO

2.3.1. 17.01.71 (E) - MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM (M)

QTD

MURO DE CONTENÇÃO | 17,70
DE COMPRIMENTO X 1,92 DE
ALTURA ( ITEM CONTEMPLA
2,50 DE ALTURA DESCONTO
DE ALTURA NO
COMPRIMENTO TOTAL )

1,92*17,70/2,50 13,59000000 13,59

MURO DE CONTENÇÃO | 7,40
DE COMPRIMENTO X 2,15 DE
ALTURA ( ITEM CONTEMPLA
2,50 DE ALTURA DESCONTO
DE ALTURA NO
COMPRIMENTO TOTAL )

((2,15*7,40/2,50)/2)*2 6,36000000 6,36

19,95

2.4. PADRÃO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO DO PQ. LINEAR

2.4.1. REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO

2.4.1.1. 09.50.02 (E) - REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO (UN)
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

REMOÇÃO DE POSTE DE
ENTRADA DE ENERGIA EM
BAIXA TENSÃO - CONCRETO

1 1,00000000 1,00

1,00

2.4.1.2. 08.50.00 (I) - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (M3)

QTD

DEMOLIÇÃO DO ABRIGO DE
ENERGIA

1,80*1,20*0,30 0,65000000 0,65

POSTE 0,25*0,30*7,00 0,53000000 0,53

1,18

2.4.1.3. 01.01.07 (E) - REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E
DESCARGA EM BOTA-FORA (M3)

QTD

REMOÇÃO DE ENTULHO COM
CAÇAMBA METÁLICA,
INCLUSIVE CARGA MANUAL E
DESCARGA EM BOTA-FORA
(M3)

1,18 1,18000000 1,18

1,18

2.4.2. CIVIL

2.4.2.1. 09.02.51 (E) - ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3" (M)

QTD

 ELETRODUTO DE
POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA
RESISTÊNCIA - 3" (M)

32,28+19,09+(2*1,20) 53,77000000 53,77

53,77

2.4.2.2. 16.13.001 - ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M (M3)

QTD

 Escavacao manual -
profundidade ate 1.80 m (M3)

(32,50+19,09)*0,50*0,3
0

7,74000000 7,74

7,74

2.4.2.3. 09.02.98 (E) - ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO (M)

QTD

 ENVELOPAMENTO DE
ELETRODUTO ENTERRADO,
COM CONCRETO (M)

32,28+19,09 51,37000000 51,37

51,37

2.4.2.4. 01.04.80 (E) - REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (M3)

QTD

REATERRO DE VALAS,
INCLUSIVE COMPACTAÇÃO
(M3)

(32,28+19,09)*0,50*0,3
0

7,71000000 7,71

7,71

2.4.2.5. 09.05.69 (E) - CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM (UN)
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

CAIXA DE PASSAGEM E
TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM
CONCRETO, SEM FUNDO,
30X30CM (UN

4 4,00000000 4,00

4,00

2.4.3. ENTRADA DE ENERGIA

2.4.3.1. 09.01.54 (E) - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA (UN)

QTD

ENTRADA AÉREA DE
ENERGIA

1 1,00000000 1,00

1,00

2.4.3.2. 09.52.037 - REMOCAO DE CHAVE DE ACAO RAPIDA,COMANDO FRONTAL MONTADO EM PAINEL B.T (UN)

QTD

REMOÇÃO DA CHAVE DE
ILUMINAÇÃO

1 1,00000000 1,00

1,00

2.4.3.3. 09.70.018 - RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA,COMANDO POR VARA/ESTRIBO
FRONTAL (UN)

QTD

RECOLOCAÇÃO CHAVE
ILUMINAÇÃO

1 1,00000000 1,00

1,00

2.4.4. CABEAMENTO

2.4.4.1. 09.02.063 - CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 16MM2 C/ ELETRODUTOS (UN)

QTD

 Conj 3 cabos p/ entrada energia
seccao 16mm2

1 1,00000000 1,00

1,00

2.4.4.2. 09.03.09 (E) - CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL (M)

QTD

RAMAL DE LIGAÇÃO 3*(17,00) 51,00000000 51,00

LIGAÇÃO ILUMINAÇÃO 3*(19,20+32,30) 154,50000000 154,50

LIGAÇÃO NO MEDIDOR +
ALTURADO MEDIDOR + VALA

3*(1,00+1,20+0,50) 8,10000000 8,10

LIGAÇÃO COMANDO DA
ILUMINAÇÃO

3*5,00 15,00000000 15,00

228,60

2.5. CAVALETE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA

2.5.1. 10.01.20 (E) - HV.10 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=1 1/2"OU 2" EM ALVENARIA REVESTIDA
(UN)

QTD

CAVALETE D'ÁGUA - AV.
ANTONIO DE OLIVEIRA

1 1,00000000 1,00

1,00
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2.6. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

2.6.1. 05.07.00 (I) - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RUAS DE TERRA (IE-5) (M2)

QTD

PAV - AV. ANTONIO DE
OLIVEIRA - E01+11,64 à E03
(DIFERENÇA DE 8,36M+20M)

(28,36*10,60) 300,62000000 300,62

300,62

2.6.2. 54.01.210 - BASE DE BRITA GRADUADA (M3)

QTD

AV. ANTONIO DE OLIVEIRA -
E01+11,64 à E03 (DIFERENÇA
DE 8,36M+20M)

((28,36*10,60)*0,10) 30,06000000 30,06

30,06

2.6.3. 54.03.230 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE (M2)

QTD

PAV - AV. ANTONIO DE
OLIVEIRA - E01+11,64 à E03
(DIFERENÇA DE 8,36M+20M) x
2

(28,36*10,60)*2 601,23000000 601,23

601,23

2.6.4. 54.03.200 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER (M3)

QTD

PAV - AV. ANTONIO DE
OLIVEIRA | E01 +11,64 Á E 03 (
DIFERENÇA DE 8,36M
+20,00M) X 10,60 DE LARGURA
X 0,05 DE ESPESSURA

(28,36*10,60)*0,05 15,03000000 15,03

15,03

2.6.5. 05.79.01 (I) - CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE
1KM (M3)

QTD

PAV - AV. ANTONIO DE
OLIVEIRA | E01 +11,64 Á E 03 (
DIFERENÇA DE 8,36M
+20,00M) X 10,60 DE LARGURA
X 0,05 DE ESPESSURA

(28,36*10,60)*0,05 15,03000000 15,03

15,03

2.6.6. 05.78.07 (I) - TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM (M3XKM)

QTD

PAV - AV. ANTONIO DE
OLIVEIRA - E01+11,64 à E03
(DIFERENÇA DE 8,36M+20M)

((28,36*10,60)*0,04)*15 180,37000000 180,37

180,37

2.6.7. 05.99.01 (I) - BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS
ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO,
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA (M3)
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
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LOCAL DA
OBRA:
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.
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SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

PAV - AV. ANTONIO DE
OLIVEIRA - E01+11,64 à E03
(DIFERENÇA DE 8,36M+20M)

((28,36*10,60)*0,04) 12,02000000 12,02

12,02

2.6.8. 05.78.01 (I) - CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE
IDA E VOLTA DE 1KM (M3)

QTD

PAV - AV. ANTONIO DE
OLIVEIRA - E01+11,64 à E03
(DIFERENÇA DE 8,36M+20M)

((28,36*10,60)*0,04) 12,02000000 12,02

12,02

2.6.9. 05.78.07 (I) - TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM (M3XKM)

QTD

PAV - AV. ANTONIO DE
OLIVEIRA - E01+11,64 à E03
(DIFERENÇA DE 8,36M+20M)

((28,36*10,60)*0,04)*15 180,37000000 180,37

180,37

2.6.10. 70.01.003 - FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBOFAIXA DE
VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO (M2)

QTD

FAIXA ELEVADA 10,40*4 41,60000000 41,60

41,60

2.7. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

2.7.1. 96001 - FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE.
AF_11/2019 (M2)

QTD

RECAP - AV. ANTONIO DE
OLIVEIRA - E03 Á E04+10,13

((20+10,13)*10,60) 319,38000000 319,38

RECAP - AV. ANTONIO DE
OLIVEIRA - E01 8,67 + 3,00m x
13,40m DE LARGURA

3*13,40 40,20000000 40,20

359,58

2.7.2. 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

QTD

RECAP - AV. ANTONIO DE
OLIVEIRA - E03 Á E04+10,13 X
0,03 DE ESPESSURA DE
FRESA X 30% DE
EMPOLAMENTO X 15KM

((((20+10,13)*10,60)*0,
03)*1,30)*15

186,84000000 186,84

RECAP - AV. ANTONIO DE
OLIVEIRA - E01 8,67 + 3,00m x
13,40m DE LARGURA X 0,03
DE ESPESSURA DE FRESA X
30% DE EMPOLAMENTO X 15
KM

(((3,00*13,40)*0,03)*1,
30)*15

23,52000000 23,52

210,36

2.7.3. 54.03.230 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE (M2)
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

RECAP - AV. ANTONIO DE
OLIVEIRA - E03 Á E04+10,13

((20+10,13)*10,60)*2 638,76000000 638,76

RECAP - AV. ANTONIO DE
OLIVEIRA - E01 8,67 + 3,00m x
13,40m DE LARGURA

(3,00*13,40)*2 80,40000000 80,40

719,16

2.7.4. 05.99.01 (I) - BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS
ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO,
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA (M3)

QTD

RECAP - AV. ANTONIO DE
OLIVEIRA - E03 À E04+10,13

(((20+10,13)*10,60)*0,0
4)

12,78000000 12,78

RECAP - AV. ANTONIO DE
OLIVEIRA - E01 8,67 + 3,00m x
13,40m DE LARGURA

((3,00*13,40)*0,04) 1,61000000 1,61

14,39

2.7.5. 05.78.01 (I) - CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE
IDA E VOLTA DE 1KM (M3)

QTD

RECAP - AV. ANTONIO DE
OLIVEIRA - E03 Á E04+10,13

(((20+10,13)*10,60)*0,0
4)

12,78000000 12,78

RECAP - AV. ANTONIO DE
OLIVEIRA - E01 8,67 + 3,00m x
13,40m DE LARGURA

((3,00*13,40)*0,04) 1,61000000 1,61

14,39

2.7.6. 05.78.07 (I) - TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM (M3XKM)

QTD

RECAP - AV. ANTONIO DE
OLIVEIRA - E03 Á E04+10,13

(((20+10,13)*10,60)*0,0
4)*15

191,63000000 191,63

RECAP - AV. ANTONIO DE
OLIVEIRA - E01 8,67 + 3,00m x
13,40m DE LARGURA

((3,00*13,40)*0,04)*15 24,12000000 24,12

215,75

2.8. PASSEIO

2.8.1. 05.48.00 (I) - BASE DE BRITA GRADUADA (M3)

QTD

PASSEIO 01 - AV ANTONIO DE
OLIVEIRA

(24,16*1,60)*0,05 1,93000000 1,93

PASSEIO 02 - AV ANTONIO DE
OLIVEIRA

(27,26*2,30)*0,05 3,13000000 3,13

PASSEIO 03- AV ANTONIO DE
OLIVEIRA

((18,66*1,50)+(8,94*2,0
0))*0,05

2,29000000 2,29

PASSEIO 04- AV ANTONIO DE
OLIVEIRA

(13,97*1,60)*0,05 1,12000000 1,12

8,47

2.8.2. 94993 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

QTD

PASSEIO 01 - AV ANTONIO DE
OLIVEIRA

(24,16*1,60) 38,66000000 38,66
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

PASSEIO 02  - AV ANTONIO DE
OLIVEIRA

(27,26*2,30) 62,70000000 62,70

PASSEIO 03- AV ANTONIO DE
OLIVEIRA

((18,66*1,50)+(8,94*2,0
0))

45,87000000 45,87

PASSEIO 04 - AV ANTONIO DE
OLIVEIRA

(13,97*1,60) 22,35000000 22,35

169,58

2.9. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

2.9.1. 13.02.47 (E) - PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO (M2)

QTD

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA |
30 un

(0,25*0,25)*30 1,88000000 1,88

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL
| 06 un

(0,25*0,25)*6 0,38000000 0,38

2,26

2.9.2. 70.02.014 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO,
ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS (M2)

QTD

FAIXA CENTRAL AMARELA (93+11,65+20,22)*0,10 12,49000000 12,49

FAIXA CENTRAL BRANCA (93+17,60+30,47+31,1
3+17,36)*0,10

18,96000000 18,96

ÁREA ZEBRADA BRANCA 20,26 20,26000000 20,26

ÁREA ZEBRADA AMARELA 32,96+142+51,75+7,27
+36,63+10,55

281,16000000 281,16

SINALIZAÇÃO DE PARE (3,00*0,40)*2 2,40000000 2,40

DÊ A PREFERÊNCIA (3,40*0,40)+1,50 2,86000000 2,86

FAIXA DE PEDESTRE 10,60*4 42,40000000 42,40

FAIXA ELEVADA 10,60*4 42,40000000 42,40

422,93

2.9.3. 70.02.017 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO,
ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA LEGENDAS (M2)

QTD

PARE 2,42*2 4,84000000 4,84

4,84

2.9.4. 00013521 - PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM (UN)

QTD

LOUGRADOURO COM BAIRRO
E CEP

2 2,00000000 2,00

2,00

2.9.5. 00034723 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (M2)

QTD

FAIXA DE PEDESTRE 2*(0,45*0,45) 0,41000000 0,41

DÊ A PREFERÊNCIA (0,45*0,45) 0,20000000 0,20

VELOCIDADE 40KM 2*(0,45*0,45) 0,41000000 0,41

SENTIDO OBRIGATORIO (0,45*0,45) 0,20000000 0,20

FAIXA ELEVADA 2*(0,45*0,45) 0,41000000 0,41
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

1,63

2.9.6. 00005050 - POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO
INFERIOR = *95* MM (UN)

QTD

LOUGRADOURO COM BAIRRO
E CEP

2 2,00000000 2,00

FAIXA DE PEDESTRE 2 2,00000000 2,00

DÊ A PREFERÊNCIA 1 1,00000000 1,00

SENTIDO OBRIGATORIO 1 1,00000000 1,00

VELOCIDADE 40KM 2 2,00000000 2,00

FAIXA ELEVADA 2 2,00000000 2,00

10,00

2.9.7. 00000397 - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO
DE FIXACAO (UN)

QTD

LOUGRADOURO COM BAIRRO
E CEP

2 2,00000000 2,00

FAIXA DE PEDESTRE 2 2,00000000 2,00

DÊ A PREFERÊNCIA 1 1,00000000 1,00

SENTIDO OBRIGATORIO 1 1,00000000 1,00

VELOCIDADE 40KM 2 2,00000000 2,00

FAIXA ELEVADA 2 2,00000000 2,00

10,00

2.9.8. 16.14.048 - CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA (M3)

QTD

CONCRETO PARA BASE DA
SINALIZAÇÃO VERTICAL (0,30
M X 0,30 M X 0,60M ) X 10
UNIDADES

(0,30*0,60*0,30)*10 0,54000000 0,54

0,54

2.10. LIMPEZA DE OBRA

2.10.1. 55.01.020 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

QTD

LIMPEZA FINAL= 04 ESTACAS
X 20M + 10,13M X 10,40 DE
LARGURA

(((4*20)+10,12)*10,40)/
2

468,62000000 468,62

468,62

3. AVENIDA NIPO-BRASILEIRA - CENTRO

3.1. DEMOLIÇÕES E RETIDADAS

3.1.1. 97636 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

QTD

ASFALTO EXITENTE - RUA
NIPO-BRASILEIRA

536,98+52,65+85,20 674,83000000 674,83

LOMBADA 7,50*1,50 11,25000000 11,25
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

686,08

3.1.2. 13.50.01 (E) - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

QTD

CANTEIRO 108,08*0,10 10,81000000 10,81

SARJETA LADO ESQUERDO  -
AVENIDA NIPO-BRASILEIRA

42,00+47,25 89,25000000 89,25

SARJETÃO (0,60*0,90)*0,10 0,05000000 0,05

DEMOLIÇÃO DE TUDO DE
600MM

2,20*15,90*0,05 1,75000000 1,75

DEMOLIÇÃO DE BL DUPLA 1,50*1,00*1,20 1,80000000 1,80

103,66

3.1.3. 17.50.45 (E) - DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO (M)

QTD

DEMOLIÇÃO DE GUIAS -
AVENIDA NIPO-BRASILEIRA

42,00 42,00000000 42,00

DEMOLIÇÃO DE GUIAS -
AVENIDA NIPO-BRASILEIRA

5,10 5,10000000 5,10

47,10

3.1.4. 17.60.46 (E) - RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO (M2)

QTD

PASSEIO - RUA NIPO-
BRASILEIRA

(42,00*2,30) 96,60000000 96,60

PASSEIO - ÁREA DE RAMPA
DE ACESSIBILIDADE

5,10*2,30 11,73000000 11,73

108,33

3.1.5. 01.01.07 (E) - REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA
EM BOTA-FORA (M3)

QTD

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE
ASFALTO EXISTENTE X 50%
DE EMPOLAMENTO

((536,98+52,65+85,20)
*0,10)*1,50

101,22000000 101,22

CANTEIRO - AVENIDA NIPO-
BRASILEIRA X 50% DE
EMPOLAMENTO

(108,08*0,10)*1,50 16,21000000 16,21

DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE
CONCRETO X 50% DE
EMPOLAMENTO

((42,00*0,15)*0,30)*1,5
0

2,84000000 2,84

DEMOLIÇÃO DE PISO
INTERTRAVADO | PASSEIO -
RUA NIPO-BRASILEIRA

((42,00*2,30)*0,07) 6,76000000 6,76

DEMOLIÇÃO DE PISO
INTERTRAVADO | PASSEIO
ÁREA DE RAMPA ACESSIVEL

((5,10*2,30)*0,07) 0,82000000 0,82

DEMOLIÇÃO DE SARJETÃO ((0,60*0,90)*0,10)*1,50 0,08000000 0,08

DEMOLIÇÃO DE LOMBADA ((7,50*1,50)*0,20)*1,50 3,38000000 3,38

DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE
CONCRETO X 50% DE
EMPOLAMENTO

((5,10*0,15)*0,30)*1,50 0,34000000 0,34

DEMOLIÇÃO DE TUBO DE
CONCRETO X 50% DE
EMPOLAMENTO

(2,20*15,90*0,05)*1,50 2,62000000 2,62

DEMOLIÇÃO DE BL DUPLA (1,50*1,00*1,20)*1,50 2,70000000 2,70

136,97
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

3.2. DRENAGEM

3.2.1. 04.04.00 (I) - ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À
4,0M (M3)

QTD

3 TUBOS DE 600MM - COMP X
LARG X PROF

(8+8+7)*1,00*1,50 34,50000000 34,50

BOCA DE LOBO DUPLA 2
UNIDADES

(1,00*1,20*1,50)*2 3,60000000 3,60

38,10

3.2.2. 04.15.00 (I) - CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM (M3)

QTD

 TUBO DE 600MM - FÓRMULA
(Xr² x c) * 30% de empolamento -
AV ANTONIO DE OLIVEIRA

(3,1415*(0,325*0,325)*(
8+8+7))*1,30

9,92000000 9,92

BOCA DE LOBO DUPLA 2
UNIDADES

((1,00*1,20*1,50)*2)*1,
30

4,68000000 4,68

14,60

3.2.3. 04.60.00 (I) - REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM (M3XKM)

QTD

 TUBO DE 600MM - FÓRMULA
(Xr² x c) * 30% de empolamento -
AV ANTONIO DE OLIVEIRA

((3,1415*(0,325*0,325)*
(8+8+7))*1,30)*15

148,82000000 148,82

BOCA DE LOBO DUPLA 2
UNIDADES

(((1,00*1,20*1,50)*2)*1,
30)*15

70,20000000 70,20

219,02

3.2.4. 05.48.00 (I) - BASE DE BRITA GRADUADA (M3)

QTD

TUBO DE 600MM - COMP X
LARG X ESPESSURA - AV
ANTONIO DE OLIVEIRA

((8+8+7)*0,60)*0,05 0,69000000 0,69

BOCA DE LOBO DUPLA 2
UNIDADES

((1,00*1,20)*2)*0,05 0,12000000 0,12

0,81

3.2.5. 92212 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015 (M)

QTD

TUBO DE 600MM - AV
ANTONIO DE OLIVEIRA

8+8+7 23,00000000 23,00

23,00

3.2.6. 93368 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA
EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 (M3)

QTD

TUBO DE 600MM -
ESCAVAÇÃO TOTAL - CARGA
E DESCARGA

34,50-9,92 24,58000000 24,58

24,58

3.2.7. 06.22.04 (I) - BOCA DE LOBO DUPLA (UN)
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

BOCA DE LOBO DUPLA Á
REMANEJAR

2 2,00000000 2,00

2,00

3.2.8. 06.65.07 (I) - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O
FORNECIMENTO DA GRELHA (UN)

QTD

INSTALAÇÃO DE BOCA DE
LEÃO

1 1,00000000 1,00

1,00

3.2.9. 36281 - GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FE. FUND. DUCTIL CL MÍN. D400 40T-DIM. APR= 810X270MM-NBR
10160-T.ARTICU.-P/ GAL. ÁG.PLU (UN)

QTD

GRELHA PARA BOCA DE LEÃO 1 1,00000000 1,00

1,00

3.2.10. 06.21.00 (I) - LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA (UN)

QTD

LEVANTAMENTO DE PV  -
ESGOTO

2 2,00000000 2,00

LEVANTAMENTO DE PV -
ÁGUAS PLUVIAIS

1 1,00000000 1,00

3,00

3.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

3.3.1. 11.18.140 - LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO (M3)

QTD

AVENIDA NIPO BRASILEIRA -
E00 À EE01|  + ÁREA DE
CALÇADA X 0,40 DE
ESPESSURA

210,16*0,40 84,06000000 84,06

84,06

3.3.2. 54.01.210 - BASE DE BRITA GRADUADA (M3)

QTD

GUIA - ROTATÓRIA  37,29 +
34,00M X 0,15LARGURA X 0,05
DE ESPESSURA

((37,29+34,00)*0,15)*0,
05

0,53000000 0,53

GUIA - CANTEIRO 67,24 +
62,62M X 1,00 LARGURA X 0,05
DE ESPESSURA

((67,24+62,62)*0,15)*0,
05

0,97000000 0,97

SARJETÃO  - BOLSÃO DO
ESTACIONAMENTO LADO
ESQUERDO 54,60M X 0,60
LARGURA X 0,05 DE
ESPESSURA

(54,60*0,60)*0,05 1,64000000 1,64

SARJETA - ROTATÓRIA  37,29
+ 34,90M X 0,15LARGURA X
0,05 DE ESPESSURA

((37,29+34,90)*0,30)*0,
05

1,08000000 1,08

SARJETA - CANTEIRO 67,24 +
62,62M X 0,30 LARGURA X 0,05
DE ESPESSURA

((67,24+62,62)*0,30)*0,
05

1,95000000 1,95

GUIA CALÇADA NOVA (25,00*0,15)*0,05 0,19000000 0,19

SARJETA CALÇADA NOVA (25,00*0,30)*0,05 0,38000000 0,38
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

6,74

3.3.3. 05.14.02 (I) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE
TERRA - FCK=25,0MPA (M)

QTD

GUIA - ROTATÓRIA 37,24+34,90 72,14000000 72,14

GUIA - CANTEIRO 37,29+62,62 99,91000000 99,91

GUIA CALÇADA NOVA 25,00 25,00000000 25,00

197,05

3.3.4. 00007156 - TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM (M2)

QTD

SARJETÃO - AVENIDA NIPO-
BRASILEIRAIPO-BRASILEIRA

54,60*0,60 32,76000000 32,76

32,76

3.3.5. 05.19.01 (I) - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA (M3)

QTD

SARJETA - ROTATÓRIA ((37,29+34,90)*0,30)*0,
15

3,25000000 3,25

SARJETA - CANTEIRO ((67,24+62,62)*0,30)*0,
15

5,84000000 5,84

SARJETÃO  - BOLSÃO DO
ESTACIONAMENTO LADO
ESQUERDO

54,60*0,60*0,10 3,28000000 3,28

SARJETA CALÇADA NOVA 25,00*0,30*0,15 1,13000000 1,13

13,50

3.3.6. 54.01.210 - BASE DE BRITA GRADUADA (M3)

QTD

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO |
431,02 + 85,20 + 32,76M²X 0,10
DE ESPESSURA

(431,02+85,20+32,76)*
0,10

54,90000000 54,90

54,90

3.3.7. 54.03.230 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE (M2)

QTD

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO
431,02 + 85,20 + 32,76M²

(431,02+85,20+32,76)*
2

1.097,9600000
0

1.097,96

1.097,96

3.3.8. 05.99.01 (I) - BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS
ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO,
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA (M3)

QTD

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO
431,02 + 85,20 + 32,76M²

(431,02+85,20+32,76)*
0,04

21,96000000 21,96

21,96

3.3.9. 05.78.01 (I) - CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE
IDA E VOLTA DE 1KM (M3)
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO
431,02 + 85,20 + 32,76M²

(431,02+85,20+32,76)*
0,04

21,96000000 21,96

21,96

3.3.10. 05.78.07 (I) - TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM (M3XKM)

QTD

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO
431,02 + 85,20 + 32,76M²

((431,02+85,20+32,76)
*0,04)*15

329,39000000 329,39

329,39

3.4. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.4.1. 96001 - FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE.
AF_11/2019 (M2)

QTD

RUA NIPO-BASILEIRO - E02
ATE 05 + 1,17M

((3*20)+1,17)*7,69 470,40000000 470,40

BOLSÃO DE
ESTACIONAMENTO  | 202,04M²

202,04 202,04000000 202,04

672,44

3.4.2. 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

QTD

RUA NIPO-BASILEIRO - E02
ATE 05 + 1,17M X 0,01 DE
FRESA X 30% EMPOLAMENTO
X 15KM

(((((3*20)+1,17)*7,69)*0
,03)*1,30)*15

275,18000000 275,18

BOLSÃO DE
ESTACIONAMENTO  | 202,04M²
X 0,01 DE FRESA  X 30%
EMPOLAMENTO X 15KM

((202,04*0,03)*1,30)*15 118,19000000 118,19

393,37

3.4.3. 54.03.230 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE (M2)

QTD

RUA NIPO-BASILEIRO - E02
ATE 05 + 1,17M

(((3*20)+1,17)*7,69)*2 940,79000000 940,79

BOLSÃO DE
ESTACIONAMENTO  | 202,04M²

202,04*2 404,08000000 404,08

1.344,87

3.4.4. 05.99.01 (I) - BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS
ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO,
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA (M3)

QTD

RUA NIPO-BASILEIRO - E02
ATE 05 + 1,17M X 0,04 DE
ESPESSURA

(((3*20)+1,17)*7,69)*0,
04

18,82000000 18,82

BOLSÃO DE
ESTACIONAMENTO | 202,04M²
X 0,04 DE ESPESSURA

202,04*0,04 8,08000000 8,08

26,90

3.4.5. 05.78.01 (I) - CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE
IDA E VOLTA DE 1KM (M3)
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

RUA NIPO-BASILEIRO - E02
ATE 05 + 1,17M X 0,04 DE
ESPESSURA

(((3*20)+1,17)*7,69)*0,
04

18,82000000 18,82

BOLSÃO DE
ESTACIONAMENTO | 202,04M²
X 0,04 DE ESPESSURA

202,04*0,04 8,08000000 8,08

26,90

3.4.6. 05.78.07 (I) - TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM (M3XKM)

QTD

RUA NIPO-BASILEIRO - E02
ATE 05 + 1,17M X 0,04 DE
ESPESSURA  X 15 KM

((((3*20)+1,17)*7,69)*0,
04)*15

282,24000000 282,24

BOLSÃO DE
ESTACIONAMENTO  | 202,04M²
X 0,04 DE ESPESSURA  X 15
KM

(202,04*0,04)*15 121,22000000 121,22

403,46

3.5. PASSEIO

3.5.1. 05.48.00 (I) - BASE DE BRITA GRADUADA (M3)

QTD

PASSEIO 1 - AVENIDA NIPO
BRASILEIRA LADO
ESQUERDO

(22,18*2,20)*0,05 2,44000000 2,44

PASSEIO 2 - AVENIDA NIPO
BRASILEIRA LADO DIREITO
(CANTEIRO)

102,40*0,05 5,12000000 5,12

PASSEIO ÁREA DE RAMPA
ACESSIVEL

(5,10*2,30)*0,05 0,59000000 0,59

8,15

3.5.2. 94992 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

QTD

PASSEIO 1 - AVENIDA NIPO
BRASILEIRA LADO
ESQUERDO

(22,18*2,20) 48,80000000 48,80

PASSEIO 2 - AVENIDA NIPO
BRASILEIRA LADO DIREITO
(CANTEIRO)

102,40 102,40000000 102,40

PASSEIO - ÁREA DE RAMPA
ACESSIVEL

5,10*2,30 11,73000000 11,73

162,93

3.6. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

3.6.1. 13.02.47 (E) - PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO (M2)

QTD

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA |
29un

(0,25*0,25)*29 1,81000000 1,81

PISO PODOTÁTIL DE
DIRECIONAL | 06un

(0,25*0,25)*6 0,38000000 0,38

2,19

3.6.2. 70.02.014 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO,
ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS (M2)
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

FAIXA DE PEDESTRE 4*7,70 30,80000000 30,80

DE PREFERÊNCIA- AVENIDA
NIPO-BRASILEIRA

(2,42*3) 7,26000000 7,26

FAIXA DE PARADA
OBRIGATÓRIA - AVENIDA
NIPO-BRASILEIRA

(7,70*0,40)+(11,20*0,4
0)

7,56000000 7,56

FAIXA AMARELA -AVENIDA
NIPO-BRASILEIRA

39,44 39,44000000 39,44

FAIXA BRANCA CONTINUA E
TRACEJADA - AVENIDA NIPO-
BRASILEIRA

(11,43+38,62+51,18+1
9,66+9,08+19,03+7,08
+6,88)*0,10

16,30000000 16,30

FAIXA BRANCA - AVENIDA
NIPO-BRASILEIRA

((2,79+7,08)*0,60)+6,6
0

12,52000000 12,52

PINTURA DAS VAGAS - LADO
DIREITO - AVENIDA NIPO-
BRASILEIRA

(10*6,70)*0,10 6,70000000 6,70

120,58

3.6.3. 00034723 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (M2)

QTD

FAIXA DE PEDESTRE 2*(0,45*0,45) 0,41000000 0,41

DÊ A PREFERÊNCIA 1*(0,45*0,45) 0,20000000 0,20

PROIBIDO RETORNAR A
ESQUERDA

1*(0,45*0,45) 0,20000000 0,20

VELOCIDADE 40KM 1*(0,45*0,45) 0,20000000 0,20

1,01

3.6.4. 00005050 - POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO
INFERIOR = *95* MM (UN)

QTD

FAIXA PEDESTRE 2 2,00000000 2,00

DÊ A PREFERÊNCIA 1 1,00000000 1,00

PROIBIDO RETORNA A
ESQUERDA

1 1,00000000 1,00

VELOCIDADE 40KM 1 1,00000000 1,00

5,00

3.6.5. 00000397 - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO
DE FIXACAO (UN)

QTD

FAIXA PEDESTRE 2 2,00000000 2,00

DÊ A PROFERÊNCIA 1 1,00000000 1,00

PROIBIDO RETORNA A
ESQUERDA

1 1,00000000 1,00

VELOCIDADE 40KM 1 1,00000000 1,00

5,00

3.6.6. 16.14.048 - CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA (M3)

QTD

CONCRETO PARA BASE DA
SINALIZAÇÃO VERTICAL (0,30
M X 0,30 M X 0,60M ) X 5
UNIDADES

(0,30*0,60*0,30)*5 0,27000000 0,27

0,27
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04
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OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

3.7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.7.1. 34.02.100 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) (M2)

QTD

ROTATÓRIA NOVA - AVENIDA
NIPO-BRASILEIRA

303,78 303,78000000 303,78

REGULARIZAÇÃO DE TALUDE 25,45*3,80 96,71000000 96,71

400,49

3.7.2. 4413985 - REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS (M²)

QTD

REGULARIZAÇÃO DE TALUDE 25,45*3,80 96,71000000 96,71

96,71

3.8. LIMPEZA DE OBRA

3.8.1. 55.01.020 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

QTD

LIMPEZA FINAL= 05 ESTACAS
X 20M + 1,17M  X 7,37 DE
LARGURA

(((5*20)+1,17)*7,37)/2 372,81000000 372,81

372,81

4. RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA - CENTRO

4.1. DEMOLIÇÕES E RETIDADAS

4.1.1. 97636 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

QTD

LOMBADA 7,50*1,50 11,25000000 11,25

11,25

4.1.2. 17.50.45 (E) - DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO (M)

QTD

DEMOLIÇÃO DE GUIA 5,10 5,10000000 5,10

5,10

4.1.3. 17.60.46 (E) - RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO (M2)

QTD

PASSEIO - RUA FRANCISCO
ANTONIO BRILHA

5,10*1,60 8,16000000 8,16

8,16

4.1.4. 01.01.07 (E) - REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA
EM BOTA-FORA (M3)

QTD

RETIRADA DE PISO
INTERTRAVADO

((5,10*1,60)*0,07) 0,57000000 0,57

DEMOLIÇÃO DE LOMBADA ((7,50*1,50)*0,20)*1,50 3,38000000 3,38

DEMOLIÇÃO DE GUIA ((5,10*0,15)*0,30)*1,50 0,34000000 0,34
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

4,29

4.2. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

4.2.1. 96001 - FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE.
AF_11/2019 (M2)

QTD

AREA DE LOMBADA
DEMOLIDA

7,50*1,50 11,25000000 11,25

11,25

4.2.2. 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

QTD

ÁREA DE LOMBADA
DEMOLIDA

(((7,50*1,50)*0,03)*1,3
0)*15

6,58000000 6,58

6,58

4.2.3. 54.03.230 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE (M2)

QTD

ÁREA DE LOMBADA
DEMOLIDA

(7,50*1,50)*2 22,50000000 22,50

22,50

4.2.4. 05.99.01 (I) - BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS
ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO,
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA (M3)

QTD

ÁREA DE LOMBADA
DEMOLIDA

(7,50*1,50)*0,04 0,45000000 0,45

0,45

4.2.5. 05.78.01 (I) - CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE
IDA E VOLTA DE 1KM (M3)

QTD

ÁREA DE LOMBADA
DEMOLIDA

(7,50*1,50)*0,04 0,45000000 0,45

0,45

4.2.6. 05.78.07 (I) - TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM (M3XKM)

QTD

ÁREA DE LOMBADA
DEMOLIDA

((7,50*1,50)*0,04)*15 6,75000000 6,75

6,75

4.3. PASSEIO

4.3.1. 05.48.00 (I) - BASE DE BRITA GRADUADA (M3)

QTD

PASSEIO  - RUA FRANCISCO
ANTONIO BRILHA

(5,10*1,60)*0,05 0,41000000 0,41

0,41
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

4.3.2. 94993 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

QTD

PASSEIO 1 - RUA FRANCISCO
ANTONIO BRILHA

5,10*1,60 8,16000000 8,16

8,16

4.4. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

4.4.1. 13.02.47 (E) - PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO (M2)

QTD

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA
15UN

(0,25*0,25)*15 0,94000000 0,94

PISO PODOTÁTIL DE
DIRECIONAL 3 UN

(0,25*0,25)*3 0,19000000 0,19

1,13

4.4.2. 70.02.014 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO,
ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS (M2)

QTD

FAIXA DE PEDESTRE 11,80*4 47,20000000 47,20

FAIXA DE PARADA
OBRIGATÓRIA - RUA
FRANCISCO ANTONIO BRILHA

11,80*0,40 4,72000000 4,72

FAIXA BRANCA TRACEJADA -
RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA

(43,85+6,13+3,56+3,28
+48,15)*0,10

10,50000000 10,50

FAIXA BRANCA - RUA
FRANCISCO ANTONIO BRILHA

13,41 13,41000000 13,41

PINTURA DAS VAGAS - LADO
DIREITO E ESQUERDO( ML X
ESPESSURA X UNIDADE) -
AVENIDA NIPO-BRASILEIRA

((15,00*0,10)*19)+((4,3
0*0,10)*4)

30,22000000 30,22

106,05

4.4.3. 00034723 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (M2)

QTD

FAIXA DE PEDESTRE 2*(0,45*0,45) 0,41000000 0,41

VELOCIDADE 40KM 1*(0,45*0,45) 0,20000000 0,20

0,61

4.4.4. 00005050 - POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO
INFERIOR = *95* MM (UN)

QTD

FAIXA DE PEDESTRE 2 2,00000000 2,00

VELOCIDADE 40KM 1 1,00000000 1,00

3,00

4.4.5. 00000397 - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO
DE FIXACAO (UN)

QTD

FAIXA DE PEDESTRE 2 2,00000000 2,00

VELOCIDADE 40KM 1 1,00000000 1,00

3,00
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

4.4.6. 16.14.048 - CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA (M3)

QTD

CONCRETO PARA BASE DA
SINALIZAÇÃO VERTICAL (0,30
M X 0,30 M X 0,60M ) X 3
UNIDADES

(0,30*0,60*0,30)*3 0,16000000 0,16

0,16

4.5. LIMPEZA DE OBRA

4.5.1. 55.01.020 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

QTD

LIMPEZA FINAL 5,10*1,60 8,16000000 8,16

8,16

5. AV. LEONOR DE OLIVEIRA

5.1. DEMOLIÇÕES E RETIDADAS

5.1.1. 97636 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

QTD

DEMOLIÇÃO DE PAV. PONTO
DE ONIBUS NOVO 67,30M²

67,30 67,30000000 67,30

DEMOLIÇÃO DE LOMBADA
EXISTENTE

10*4 40,00000000 40,00

DEMOLIÇÃO DE PAV. ÁREA
CALÇADA - LADO ESQUERDO

9,47 9,47000000 9,47

116,77

5.1.2. 17.50.45 (E) - DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO (M)

QTD

DEMOLIÇÃO DE GUIA 4,20+34,84+19 58,04000000 58,04

58,04

5.1.3. 13.50.01 (E) - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

QTD

DEMOLIÇÃO DE SARJETA (((4,20+34,84+19)*0,30
)*0,15)

2,61000000 2,61

DEMOLIÇÃO DE CAÇADA
LADO DIREITO

5,94*0,07 0,42000000 0,42

3,03

5.1.4. 17.60.46 (E) - RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO (M2)

QTD

PASSEIO PONTO DE ONIBUS
NOVO

49,60+29,42 79,02000000 79,02

79,02

5.1.5. 01.01.07 (E) - REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA
EM BOTA-FORA (M3)

QTD

DEMOLIÇAO DE PAV.  X 50%
DE EMPOLAMENTO

(67,30*0,15)*1,50 15,14000000 15,14
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

DEMOLIÇÃO DE GUIA X 50%
EMPOLAMENTO

(((4,20+34,84)*0,15)*0,
30)*1,50

2,64000000 2,64

DEMOLIÇÃO DE SARJETA X
50% DE EMPOLAMENTO

(((4,20+34,84)*0,30)*0,
15)*1,50

2,64000000 2,64

RETIRADA DE PISO
INTERTRAVADO

((49,60+29,42)*0,07) 5,53000000 5,53

DEMOLIÇÃO DE LOMBADA
EXISTENTE

((10*4)*0,20)*1,50 12,00000000 12,00

DEMOLIÇÃO DE PAV. (9,47*0,15)*1,50 2,13000000 2,13

DEMOLIÇÃO DE CALÇADA
LADO DIREITO

(5,94*0,07)*1,50 0,62000000 0,62

40,70

5.2. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.2.1. 96001 - FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE.
AF_11/2019 (M2)

QTD

AREA DE LOMBADA
DEMOLIDA

10*4 40,00000000 40,00

40,00

5.2.2. 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

QTD

ÁREA DE LOMBADA
DEMOLIDA

(((10*4)*0,03)*1,30)*15 23,40000000 23,40

23,40

5.2.3. 54.03.230 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE (M2)

QTD

ÁREA DE LOMBADA
DEMOLIDA

(10*4)*2 80,00000000 80,00

80,00

5.2.4. 05.99.01 (I) - BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS
ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO,
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA (M3)

QTD

ÁREA DE LOMBADA
DEMOLIDA

(10*4)*0,04 1,60000000 1,60

1,60

5.2.5. 05.78.01 (I) - CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE
IDA E VOLTA DE 1KM (M3)

QTD

ÁREA DE LOMBADA
DEMOLIDA

(10*4)*0,04 1,60000000 1,60

1,60

5.2.6. 05.78.07 (I) - TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM (M3XKM)

QTD

ÁREA DE LOMBADA
DEMOLIDA

((10*4)*0,04)*15 24,00000000 24,00
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OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

24,00

5.3. PASSEIO

5.3.1. 05.48.00 (I) - BASE DE BRITA GRADUADA (M3)

QTD

PASSEIO (116,71+38,97)*0,05 7,78000000 7,78

GUIA ((30,78+19)*0,15)*0,05 0,37000000 0,37

SARJETA ((30,78+19)*0,30)*0,05 0,75000000 0,75

PASSEIO LADO DIREITO 5,94*0,05 0,30000000 0,30

9,20

5.3.2. 94993 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

QTD

PASSEIO 116,71+38,97 155,68000000 155,68

PASSEIO LADO DIREITO 5,94 5,94000000 5,94

161,62

5.3.3. 05.14.02 (I) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE
TERRA - FCK=25,0MPA (M)

QTD

GUIA - PONTO DE ONIBUS 30,78+19 49,78000000 49,78

49,78

5.3.4. 05.19.01 (I) - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA (M3)

QTD

SARJETA ((30,78+19)*0,30)*0,15 2,24000000 2,24

2,24

5.4. PONTO DE ONIBUS

5.4.1. MOVIMENTAÇÃO

5.4.1.1. 03.04.030 - DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (KG)

QTD

FACE POSTERIOR  2
TONELADAS X 10,40 METROS
LINEARES

2000/10,40 192,31000000 192,31

CHAPA DE FECHAMENTO 2
TONELADAS X 8,50 METROS
LINEARES

2000/8,50 235,29000000 235,29

LATERAIS 2 TONELADAS X
7,40 METROS LINEARES

(2000/7,40)*2 540,54000000 540,54

COBERTURA 2 TONELADAS X
9,00 METROS LINEARES

2000/9 222,22000000 222,22

1.190,36

5.4.1.2. 01.55.12 (I) - MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA (KG)
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OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

FACE POSTERIOR  2
TONELADAS X 10,40 METROS
LINEARES

2000/10,40 192,31000000 192,31

CHAPA DE FECHAMENTO 2
TONELADAS X 8,50 METROS
LINEARES

2000/8,50 235,29000000 235,29

LATERAIS 2 TONELADAS X
7,40 METROS LINEARES

(2000/7,40)*2 540,54000000 540,54

COBERTURA 2 TONELADAS X
9,00 METROS LINEARES

2000/9 222,22000000 222,22

1.190,36

5.4.1.3. 15.03.12 (E) - ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS (M2)

QTD

PINTURA ((3,00*1,50)+(3,00*2,20
)*2)

17,70000000 17,70

17,70

5.4.2. ESTRUTURA

5.4.2.1. INFRAESTRUTURA

5.4.2.1.1. 101175 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 (M)

QTD

 ESTIMATIVA 4 ESTACAS DE
1,50M

4*1,50 6,00000000 6,00

6,00

5.4.2.1.2. 04.11.00 (I) - ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM
(M3)

QTD

ESTIMATIVA BLOCO - 4 UNID.
DIMENSÃO - 0,50x0,50x0,50

(0,70*0,70*0,60)*4 1,18000000 1,18

ESTIMATIVA DE VIGA 7
METROS X 0,20 X 0,40

((0,40*0,50)*7) 1,40000000 1,40

2,58

5.4.2.1.3. 04.60.00 (I) - REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM (M3XKM)

QTD

 ESTIMATIVA BLOCO - 4 UNID.
DIMENSÃO -0,50x0,50x0,50 X
15km

((0,70*0,70*0,60)*4)*15 17,64000000 17,64

ESTIMATIVA DE VIGA - 7
METROS 0,20X0,40

(0,40*0,50*7)*15 21,00000000 21,00

38,64

5.4.2.1.4. 02.03.001 - FORMA DE MADEIRA MACICA (M2)

QTD

ESTIMATIVA BLOCO - 4 UNID.
DIMENSÃO - 0,50x0,50x0,50

((0,50*0,50)*4)*4 4,00000000 4,00

ESTIMATIVA VIGA  7 METROS
X 0,40 DE ALTURA X 2
UNIDADES

(7*0,40)*2 5,60000000 5,60

9,60

5.4.2.1.5. 02.01.012 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM (M2)
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

ESTIMATIVA BLOCO - 4 UNID.
DIMENSÃO - 0,50*0,50*0,50

(0,70*0,70)*4 1,96000000 1,96

ESTIMATIVA DA VIGA 7
METROS X 0,40

0,40*7 2,80000000 2,80

4,76

5.4.2.1.6. 03.02.002 - ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA (KG)

QTD

ESTIMATIVA BLOCOS
0,50x0,50x0,50 - 4 UNIDADES -
17,16KG/BLOCO

17,16*4 68,64000000 68,64

ESTIMATIVA DA VIDA  7,00M
0,40X0,40 - 2,60KG

2,60*7 18,20000000 18,20

86,84

5.4.2.1.7. 03.02.003 - ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA (KG)

QTD

ESTIMATIVA VIGA -
COMPRIMENTO TOTAL 7,00 X
1,28KG/MM

7,00*1,28 8,96000000 8,96

8,96

5.4.2.1.8. 02.05.028 - CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA (M3)

QTD

ESTIMATIVA BLOCO - 4 UNID.
DIMENSÃO - 0,50x0,50x0,50

(0,70*0,70*0,60)*4 1,18000000 1,18

ESTIMATIVA DA VIGA (0,40*0,40*7) 1,12000000 1,12

2,30

5.4.2.1.9. 11.01.001 - IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO (M2)

QTD

ESTIMATIVA VIGA  - 7,00 M
DIMENSÃO 0,20*0,40

(0,20+0,20+0,40)*7,00 5,60000000 5,60

ESTIMATIVA BLOCO ((0,40*0,40)*4)*4 2,56000000 2,56

8,16

5.4.2.1.10. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

QTD

ESTIMATIVA BLOCO - 4 UNID.
DIMENSÃO - 0,40 X 0,40 X 0,40
- 0,12M³/BLOCO

0,12*4 0,48000000 0,48

ESTIMATIVA VIGA  - 7,00 M
DIMENSÃO 0,20 X 0,40 -
0,12M³/ M

7,00*0,12 0,84000000 0,84

1,32

5.4.2.1.11. 95601 - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.
AF_05/2021 (UN)

QTD

ESTIMATIVA 4  ESTACAS DE
1,50M

4 4,00000000 4,00

4,00

5.5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
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25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5.5.1. 70.02.014 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO,
ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS (M2)

QTD

FAIXA DE PEDESTRE 12*4 48,00000000 48,00

FAIXA ELEVADA 10*4 40,00000000 40,00

FAIXA BRANCA (61,78+80,12+58,14+9
4)*0,10

29,40000000 29,40

SINALIZAÇÃO DE DÊ A
PREFERÊNCIA

((6,30*0,10)+1,08)*3 5,13000000 5,13

SETA DE FLUXO 1,83*3 5,49000000 5,49

FAIXA ZEBRADA BRANCA 41,81 41,81000000 41,81

FAXA CENTRAL AMARELA ((36,85+81,62)*0,10)*2 23,69000000 23,69

FAIXA ZEBRADA AMARELA 49,92+35,05 84,97000000 84,97

FAIXA BRANCA LATERAL 82,11+31,28+6,13+19,
40

138,92000000 138,92

417,41

5.5.2. 00034723 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (M2)

QTD

FAIXA ELEVADA |  02 UN (0,40*0,60)*2 0,48000000 0,48

PLACA A-21b | 01 UN (0,50*0,50) 0,25000000 0,25

PLACA R-2 | 02 UN ((0,75*0,75)/2)*2 0,56000000 0,56

PLACA R-9 | 01 UN (3,14*0,50) 1,57000000 1,57

PLACA R-33 | 02 UN (3,14*0,50)*2 3,14000000 3,14

PLACA PONTO DE ONIBUS (0,40*0,60) 0,24000000 0,24

FAIXA DE PEDESTRE | 02 UN (0,40*0,60)*2 0,48000000 0,48

6,72

5.5.3. 00005050 - POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO
INFERIOR = *95* MM (UN)

QTD

FAIXA ELEVADA |  02 UN 2 2,00000000 2,00

PLACA A-21b | 01 UN 1 1,00000000 1,00

PLACA R-2 | 02 UN 2 2,00000000 2,00

PLACA R-9 | 01 UN 1 1,00000000 1,00

PLACA R-33 | 02 UN 2 2,00000000 2,00

PLACA PONTO DE ONIBUS 1 1,00000000 1,00

FAIXA DE PEDESTRE 2 2,00000000 2,00

11,00

5.5.4. 00000397 - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO
DE FIXACAO (UN)

QTD

FAIXA ELEVADA |  02 UN 2 2,00000000 2,00

PLACA A-21b | 01 UN 1 1,00000000 1,00

PLACA R-2 | 02 UN 2 2,00000000 2,00

PLACA R-9 | 01 UN 1 1,00000000 1,00

PLACA R-33 | 02 UN 2 2,00000000 2,00

PLACA PONTO DE ONIBUS 1 1,00000000 1,00

FAIXA ELEVADA | 02 UN 2 2,00000000 2,00

Página: 31



25,00%02/05/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE
OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO
BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04

LOCAL DA
OBRA:

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE /
EMAIL:

(11) 4604-0909 /
SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SP OBRAS 189 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 03/2023

SP 2023/01 120,87% - 03/2023

SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 04/2023

SIURB 2022/07 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 09/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

11,00

5.5.5. 16.14.048 - CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA (M3)

QTD

CONCRETO PARA BASE DA
SINALIZAÇÃO VERTICAL (0,30
M X 0,30 M X 0,60M ) X 11
UNIDADES

(0,30*0,60*0,30)*11 0,59000000 0,59

0,59

5.6. LIMPEZA DE OBRA

5.6.1. 55.01.020 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

QTD

LIMPEZA FINAL (7*20)*1,30 182,00000000 182,00

182,00

IRIS ALEXANDRA ANTONIO GIANNOTTA
Responsável Técnico / Arquiteta e Urbanista

CAU: A274541-0
RRT: SI13048578I00CT001

MARCUS IVONICA
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CPF: 181.376.328-32
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