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 OBJETIVO  

 

Este termo de referência tem como objetivo subsidiar na contratação de 

empresa especializada para de execução de obra do objeto “Obras de Drenagem e 

Pavimentação em Diversas Vias - Mairiporã/SP” nas vias mencionadas abaixo: 

 

 Bairro Canjica: 

Local: Avenida Doutor Sérgio Machado Brauner, bairro Canjica – Mairiporã/SP. 

EXTENSÃO: 15 ESTACAS = 300,00 M 

Coordenadas geográficas: 

INÍCIO= ZONA: 23 K / LONG UTM: 335916.78 m E / LAT UTM: 7427774.44 m S 

FINAL= ZONA: 23 K / LONG UTM: 335453.53 m E / LAT UTM: 7427807.84 m S 

 

 Bairro Corumbá: 

Locais: Rua Kansas, loteamento Jardim Sun Valley, bairro Corumbá – 

Mairiporã/SP. 

EXTENSÃO: 20 ESTACAS + 14,25 METROS = 414,25 M 

Coordenadas geográficas: 

INÍCIO= ZONA: 23 K / LONG UTM: 340116.18 m E / LAT UTM: 7428528.68 m S 

FINAL= ZONA: 23 K / LONG UTM: 340366.40 m E / LAT UTM: 7428185.11 m S 

 

Rua Flórida, loteamento Jardim Sun Valley, bairro Corumbá – Mairiporã/SP. 

EXTENSÃO: 12 ESTACAS + 14,15 METROS = 254,15 M 

Coordenadas geográficas: 

INÍCIO= ZONA: 23 K / LONG UTM: 340065.22 m E / LAT UTM: 7428513.21 m S 

FINAL= ZONA: 23 K / LONG UTM: 340186.09 m E / LAT UTM: 7428280.36 m S 

 

Rua Illinois, loteamento Jardim Sun Valley, bairro Corumbá – Mairiporã/SP. 

EXTENSÃO: 4 ESTACAS + 5,65 METROS = 85,65 M 

Coordenadas geográficas: 

INÍCIO= ZONA: 23 K / LONG UTM: 340268.69 m E / LAT UTM: 7428326.27 m S 
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FINAL= ZONA: 23 K / LONG UTM: 340159.27 m E / LAT UTM: 7428338.22 m S 

 

Rua Michigan, loteamento Jardim Sun Valley, bairro Corumbá – Mairiporã/SP. 

EXTENSÃO: 11 ESTACAS + 15,65 METROS = 235,65 M 

Coordenadas geográficas: 

INÍCIO= ZONA: 23 K / LONG UTM: 340059.06 m E / LAT UTM: 7428287.21 m S 

FINAL= ZONA: 23 K / LONG UTM: 340051.01 m E / LAT UTM: 7428289.18 m S 

 

 Bairro Terra Preta: 

Local: Rodovia Arão Sahm – SP08 (Estrada Dos Quarenta), Terra Preta – 

Mairiporã/SP. 

EXTENSÃO: 18 ESTACAS + 6,00 METROS = 366,00 M 

Coordenadas geográficas: 

INÍCIO= ZONA: 23 K / LONG UTM: 338081.41 m E / LAT UTM: 7425893.32 m S 

FINAL= ZONA: 23 K / LONG UTM: 338324.57m E / LAT UTM: 7425582.80 m S 

 

 Bairro Jundiaizinho: 

Locais: Avenida Conceição Garcia Gimenes (trecho 02), bairro Jundiaizinho – 

Mairiporã/SP. 

EXTENSÃO: 17 ESTACAS + 7,53 METROS = 347,53 M 

Coordenadas geográficas: 

INÍCIO= ZONA: 23 K / LONG UTM: 335577.18 m E / LAT UTM: 7429435.93 m S 

FINAL= ZONA: 23 K / LONG UTM: 335281.49 m E / LAT UTM: 7429431.96 m S 

 

Rua Um (Trecho 01), bairro Jundiaizinho – Mairiporã/SP. 

EXTENSÃO: 9 ESTACAS + 18 METROS= 198M 

Coordenadas geográficas: 

INÍCIO= ZONA: 23 K / LONG UTM: 335281.49 m E / LAT UTM: 7429431.96 m S 

FINAL= ZONA: 23 K / LONG UTM: 335103.86 m E / LAT UTM: 7429469.73 m S 
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 JUSTIFICATIVA 

 

A implementação da obra de drenagem e pavimentação é uma medida 

necessária para atender às demandas de infraestrutura da cidade. A instalação da 

drenagem adequada, tanto superficial quanto profunda, controla o escoamento das 

águas pluviais, previne alagamentos e danos estruturais, além de proteger a qualidade 

dos recursos hídricos locais. E a pavimentação, por sua vez, garante superfícies 

seguras e duráveis que irão facilitar a mobilidade e trarão redução nos riscos de 

acidentes da população. 

A execução dessa obra visa resolver uma necessidade constante de 

manutenção da via para que os munícipes residentes possam transitar com 

segurança, sendo que, em dias de chuvas as condições se agravam por falta de 

drenagem apropriada causando erosões e transtornos, direcionando materiais 

decorrentes da via de terra para o sistema de captação de água de outras vias 

assoreando-as e impossibilitando o escoamento adequado. Essas melhorias 

representam um investimento estratégico, promovendo o desenvolvimento urbano 

ordenado, acesso a serviços essenciais, como coleta de lixo, transporte escolar e 

coletivo, aumentando a qualidade de vida na região. 

Em razão dos fatos acima citados e demais estudos complementares a este 

documento, serviços como coleta de lixo domiciliar, transporte público e transporte 

escolar ficam comprometidos. 

Alinhado ao planejamento estratégico do município, a obra beneficiará a 

população local, além de incentivar o aumento do Índice de Efetividade da Gestão 

Municipal (IEG-M) e atender as propostas dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável – ODS, da Agenda 2030 da ONU. 
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 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

 

 A metodologia de execução seguirá as exigências previstas no método de 

contratação Empreitada por Preço Global, de acordo com a Lei Federal 14.133/2021 

vigente. 

 EXECUÇÃO DA OBRA 

Para a execução da obra a contratada deverá implementar soluções previstas 

no projeto, monitorar e controlar a qualidade da obra, disponibilidade de ajustes, 

reajustes e correções quando necessário durante toda sua execução. 

A empresa contratada deverá levar em consideração os dispositivos da Norma 

DNIT quanto à execução de capa de rolamento com concreto usinado a quente 

(CBUQ) e demais materiais quando se enquadrado na norma. 

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposições e 

reparos deverão satisfazer às especificações da ABNT, DNIT, CONTRAN, CTB e 

pertinentes. 

A execução dos serviços de drenagem, pavimentação e sinalização horizontais 

e verticais, deverão ser instaladas e executadas de acordo com as normas específicas 

e projetos. 

O custo dos materiais fornecidos pela contratada é considerado posto na obra. 

 Todos os materiais estarão sujeitos à amostragem, testes e aprovação. As 

amostras serão fornecidas pela contratada e deverão ser representativas dos 

materiais a serem usados nas obras conforme projeto. 

A CONTRATANTE poderá solicitar à empresa laudos ou documentações que 

comprovem a qualidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, afim de 

garantir que as propriedades físicas e mecânicas dos mesmos sejam atendidas, bem 

como estejam em consonância com as normas técnicas pertinentes. 

Os materiais ou equipamentos que, por qualquer motivo, forem recusados pela 

fiscalização da CONTRATANTE, deverão ser retirados e substituídos pela contratada 

sem nenhum ônus adicional para a municipalidade. 
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 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 A contratação inclui os seguintes serviços: 

 Estudos complementares (quando necessário); 

 Comprovações técnicas; 

 Aprovações; 

 Amostragem de materiais quando solicitado; 

 Comprovantes da qualidade dos materiais a serem utilizados; 

 Fornecimento de materiais e equipamentos; 

 Mão de obra qualificada; 

 Limpeza e supressão vegetal aprovada; 

 Testes tecnológicos (ensaios e relatórios); 

 Realização de inspeções e ajustes; 

 Realização de marcação topográfica; 

 Instalação de placa de obra e canteiro; 

 Movimentação de terra e terraplanagem; 

 Demolições e reinstalações; 

 Descarte de materiais e entulho em local licenciado e devidamente aprovado 

pela equipe de fiscalização da CONTRATANTE, comprovada via Certificado de 

Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (CADRI); 

 Descarte de terra em local licenciado e devidamente aprovado pela equipe de 

fiscalização da CONTRATANTE, comprovada via CTR, romaneio e/ou 

documento pertinente; 

 Muro de contenção; 

 Sistema de drenagem; 

 Pavimentação; 

 Passeio; 

 Sinalização Viária “temporária”; manual CONTRAN Vol.VII; 

 Sinalização Viária “permanente”; manuais CONTRAN subsistemas pertinentes; 

 Limpeza de obra; 

 Entrega final, documentação técnica; e 
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 Vistoria Final, conclusão de pendências. 

 

 TIPO DE LICITAÇÃO 

 

A presente licitação é do tipo Menor Preço Global e será processada na 

conformidade do disposto na Lei Federal 14.133 de 2021. 

 

 DA PARTICIPAÇÃO 

 

A definição da participação ou não deste presente Processo Licitatório, segue 

como definido na Lei Nº 14.133 de 2021. 

 

 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 PRAZO CONTRATUAL 

 

O prazo contratual será de 12 (doze) meses a contar da expedição da ordem 

de início, a qual se dará após a assinatura do contrato. O cronograma detalhado será 

fornecido pela contratante. 

 

 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

  

 A contratada deverá atender os requisitos necessários e condições 

indispensáveis para viabilizar a execução do objeto e atender os dispostos da Lei 

Federal, como por exemplo: 

 Apresentação de dados dos fornecedores dos serviços anteriores; 

 Comprovação de equipe técnica qualificada com conhecimento especializado 

do objeto a ser contratado; 

 Atender legislações e normativas técnicas e específicas; 

 Apresentação de soluções sustentáveis e socioambientais; 
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 Respeitar o prazo de entrega e execução; 

 Atender os requisitos mínimos de qualidade; 

 Informar a equipe técnica de fiscalização da CONTRATANTE a execução dos 

serviços de forma contínua e o prazo em que ficará disponível para a 

contratante. 

 Instalação de canteiro de obras; 

 Disponibilidade de equipamentos, treinamentos e transferência de tecnologia; 

 Atender as normas de segurança do trabalho; 

 Equipamentos técnicos de EPI; 

 Informar com antecedência ao órgão de Trânsito (municipal) quando da 

ocupação e intervenção qualquer no sistema viário, se sujeitando as leis e aos 

critérios da autoridade de trânsito para operações no viário; e, 

 Cadastrar com antecedência equipamentos/veículos, (máquinas, caminhões, 

veículos batedores, etc) que dependem de circulação ou parada especial no 

sistema viário devido a obra junto ao órgão de Trânsito (municipal) e cumprir 

com as regras de circulação no viário acordadas. 

 

 ORÇAMENTO ESTIMADO 

 

Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aqueles 

contratados, e cobrirão todos os custos previstos na composição e regulamentação 

de preços e todas as despesas indiretas e diretas. Os preços contratados globais 

estarão limitados superiormente pelo preço orçado pelo órgão, que figurarão como 

preços máximos. O licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao 

limite aqui estabelecido estará eliminado do certame. 

 O valor estimado para a contratação é de R$ 10.726.232,01 (dez milhões, 

setecentos e vinte e seis mil, duzentos e trinta e dois reais e um centavo), incluindo 

todos os custos relacionados à execução da obra, como materiais, mão-de-obra e 

custos indiretos. 

 O custo estimado das quantidades será obtido mediantes informações 

coletadas nas tabelas oficiais do Estado de São Paulo e Federais. 
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 PRAZO DE GARANTIA 

 

 Deverá ser considerado, após entrega final do objeto datada e regida pelo 

“Termo de Recebimento Definitivo”, o prazo de cinco anos de garantia do objeto 

conforme Código Civil “Art. 618, nos contratos de empreitada de edifícios ou outras 

construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, 

durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim 

em razão dos materiais, como do solo”.  

 Continuam solidários e corresponsáveis seus subcontratados que por ventura 

tenham sido envolvidos na execução pelo mesmo prazo. 

  

 REGIME DE EXECUÇÃO 

 

 A presente licitação é do tipo contratação será de empreitada por preço global 

e será processada na conformidade do disposto na Lei Federal 14.133 de 2021. 

 Os objetos serão licitados por preço global e medições e pagamentos serão 

realizados de acordo com as etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao 

cumprimento de metas de resultado, conforme disposto na Lei Federal. 

 

 DA PARTICIPAÇÃO 

 

 De acordo com a Lei nº 14.133/21, que estabelece o novo regime de licitações 

e contratos administrativos, qualquer empresa que atenda aos requisitos 

estabelecidos pelo edital da licitação e pela própria lei pode participar de uma licitação 

para obras por empreitada global. Desde que se enquadre nos requisitos abaixo: 

 Capacidade Jurídica; 

 Regularidade Fiscal; 

 Experiência e Capacidade técnica; 

 Equipe Técnica; 
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 Capacidade Econômica; 

 Documentos de Habilitação; e 

 Certificados e Registro. 

 

 RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

 

Os serviços referentes ao objeto do contrato deverão estar de acordo com o 

projeto e seus anexos, fornecido pela contratante. Qualquer modificação deverá ser 

autorizada previamente pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, mediante 

avaliação das eventuais correções. Todos os serviços deverão ser executados em 

consonância com os projetos, as prescrições contidas neste Termo de Referência, as 

normas técnicas da ABNT, DNIT, CONTRAN, CTB e pertinentes. 

A Secretaria de Obras e Planejamento poderá adotar, em qualquer época, 

normas especiais ou suplementares de trabalho, não previstas neste Termo de 

Referência, mas necessárias, a seu juízo, à segurança e ao bom andamento dos 

serviços. Essas novas normas passarão a integrar, automaticamente, as 

Especificações Técnicas.  

Na existência de serviços não especificados, a Contratada somente poderá 

executá-los após devida aprovação da Fiscalização da CONTRATANTE.  

No caso de divergência entre os projetos e a planilha orçamentária, terá 

prioridade a planilha orçamentária. Conflitos entre este Termo de Referência, Planilha 

Orçamentária e Projetos deverão ser informados à Fiscalização da CONTRATANTE.  

A contratada se responsabiliza, desde já, por qualquer serviço que resulte em 

danos ou prejuízos à contratante ou a terceiros em decorrência dos serviços 

executados. A execução e operação, das obras provisórias e definitivas, transportes 

de materiais e/ou equipamentos, deverão ser realizadas de modo a não interferir, 

desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens públicos 

ou particulares. 

Cabe à contratada, desde o início até o recebimento definitivo, a ela 

homologada, a manutenção e segurança de todas as obras localizadas no canteiro, 

sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, mesmo que 
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concluídas ou paralisadas, correndo assim, à sua conta, as mesmas; ressalvando-se 

os danos comprovadamente causados pelos ocupantes. 

 Correrão por conta da contratada todas as despesas relativas à proteção, 

sinalização, tapumes e vigilância das obras provisórias ou definitivas, até o 

recebimento definitivo das mesmas, pelo contratante. 

Após a conclusão dos serviços a contratada deverá remover todo equipamento 

utilizado, o material excedente, os entulhos e as instalações provisórias, entregando 

os serviços, o local e as áreas contíguas livres e em condições de limpeza e de uso 

imediato. 

A contratada prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo contratante, 

cujas reclamações, orientações e determinações obrigam-se a atender pronta e 

irrestritamente. 

Os casos omissos, quando não solucionados de comum acordo, serão 

resolvidos pela área competente do contratante. 

A fiscalização da CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, de pleno 

direito, que sejam adotadas pela contratada providências suplementares necessárias 

à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. 

 Sem prejuízo da plena responsabilidade da contratada perante o contratante 

ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita 

fiscalização da CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes 

devidamente credenciados. 

A fiscalização da CONTRATANTE terá plena autoridade para suspender, por 

meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar 

conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros. 

A fiscalização da CONTRATANTE, constatando inoperância, desleixo, 

incapacidade, falta de exação ou ato desabonador, poderá determinar o afastamento 

do preposto ou de qualquer empregado da contratada.  

Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela fiscalização da 

CONTRATANTE ou pela própria contratada, obrigará a mesma, à sua conta e risco, 

à correção, remoção e nova execução das partes impugnadas, mesmo que o erro 

resulte da insuficiência dos levantamentos e/ou projetos.  
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Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 

contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das 

cláusulas e condições desta especificação, do contrato ou do projeto, bem como de 

tudo que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, DNIT, 

CONTRAN, CTB e pertinentes. 

A contratada deverá manter permanentemente e colocar à disposição da 

fiscalização da CONTRATANTE os meios necessários e aptos a permitir a medição 

dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações das obras, dos 

materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções de medições para 

efeito de faturamento e do estado da obra e do canteiro. 

A existência e a atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada 

diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que 

concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade 

com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. A contratada 

não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pela Secretaria de 

Obras e Planejamento, salvo aqueles que se caracterizem como necessários à 

segurança da obra.  

Cabe à contratada o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de 

segurança do trabalho, sinalização visual e verbal. 

 

 CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 

 

 Trata de convênio entre a Prefeitura de Mairiporã e o Governo Federal, onde 

os serviços executados serão pagos tanto com Recursos Próprios como com 

Recursos da União, portanto, serviços executados em desacordo, com as 

Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária e ou Projeto, não serão medidos 

nem pagos.  

 Após vistorias tanto da fiscalização técnica da Prefeitura CONTRATANTE, 

como do órgão fiscalizador do referido Contrato de Repasse (Técnicos da Caixa 

Econômica Federal), a liberação e realização dos pagamentos das medições será 
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efetivada mediante ao valor repassado pela União, através da Caixa Econômica 

Federal. 

 

 DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS 

 

 Fica definido as documentações pelas partes: 

 Contratada: certidões, comprovação de capacidade técnica, documentação 

legal e fiscal. 

 Contratante: Licenças e autorizações necessárias. 

 

 SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 

 A contratada ficará responsável integralmente pelos atendimentos de normas 

regulamentadores de segurança do trabalho, garantindo um ambiente seguro para os 

trabalhadores e toda a população. 

 

 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Para atendimento à qualificação TÉCNICO-PROFISSIONAL, comprovação do 

licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, 

profissional de nível superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido pelo 

CAU ou CREA, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente 

registrado no CAU ou CREA da região onde os serviços foram executados, 

acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT, expedidas por 

este Conselho, que comprovem ter profissional, executado, SERVIÇOS SIMILARES 

AOS SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA TÉCNICA abaixo especificados, para órgão ou 

entidade da administração pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou 

do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante. 
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. 

SIURB 
05.099.002 

(I) 

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU 

DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) 

RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI 

TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, 

M3 

SINAPI 95995 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

M3 

DER-SP 22.08.25 
GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - 

RESIST. LONGIT. 50 KN/M 
M2 

SINAPI 94993 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 

CM, ARMADO. AF_08/2022 

M2 

 

Para atendimento à qualificação OPERACIONAL, a ser realizada mediante 

apresentação de atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Operacionais – CAO 

devendo conter todas as exigências dispostos na Lei Federal de Licitações, limitadas 

ás parcelas de maior relevância de serviços similares aos definidos na tabela abaixo 

que deverão constar pelo menos uma vez nos atestados, obedecidos os quantitativos 

abaixo, sendo de 50% da execução pretendida (Súmula 24 do TCE-SP). 
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. A 

EXECUTAR 

QUANT. MÍNIMA 

A COMPROVAR 

NOS 

ATESTADOS 

SIURB 
05.099.002 

(I) 

BASE BETUMINOSA DE 

MATERIAIS 

PROVENIENTES DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) 

E/OU DA FRESAGEM DE 

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 

(RAP) RECICLADO EM 

USINA MÓVEL COM ATÉ 

3% DE CAP, 

FORNECIMENTO E 

APLICAÇÃO, NÃO INCLUI 

TRANSPORTE ATÉ O 

LOCAL DOS SERVIÇOS, 

M3 2.199,33 1.099,66 

SINAPI 95995 

EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO 

- EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019 

M3 676,05 338,02 

DER-SP 22.08.25 

GEOGRELHA 

POLIETILENO RESIST. 

TRANSV. 50 KN/M - 

RESIST. LONGIT. 50 KN/M 

M2 13.541,05 6.770,52 

SINAPI 94993 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 

(CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO 

M2 4.637,28 2.318,64 
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CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, 

ARMADO. AF_08/2022 

 QUALIFICAÇÃO POR EMPRESAS SUBCONTRATADA 

 A subcontratação ficará limitada em 25% (vinte e cinco por cento) do objeto 

licitado sendo solicitado comprovação técnica por meio de atestados relativos a 

potencial do subcontratado, é VETADO apresentação de subcontratação para 

EXECUÇÃO itens de relevância descritos no certame. O contratado apresentará à 

Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, 

que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.  

Em nenhuma hipótese a subcontratação poderá, ou, o período de análise e 

deferimento para esta, ser motivo de justificativa para atrasos na execução de 

cronograma de entregas contratado, é dever da contratada prever com antecedência 

em sua proposta técnica ou planejamento de execução as subcontratações para 

contemplar os prazos de entregas acordados, salvo melhor juízo jurídico. 

Não estará isenta a contratada principal nem seus profissionais de 

responsabilidades e garantias originais ao contrato em nenhuma hipótese e serão 

responsáveis por fiscalizar a fim de garantir que seus subcontratados cumpram 

inclusive todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

 

 REQUISITOS DA QUALIFICAÇÃO 

 A empresa contratada e/ou subcontratada deverá atender aos seguintes 

requisitos: 

 Qualificação jurídica: documentos legais e fiscais; 

 Qualificação técnica: experiência comprovada por atestados em projetos e 

obras semelhantes; 

 Qualificação econômico-financeira: capacidade financeira para execução do 

contrato. 
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 VISITA TÉCNICA 

 

O licitante poderá realizar visita técnica para reconhecimento das 

particularidades do objeto. Os mesmos deverão apresentar o Atestado de Visita 

Técnica assinado pela Secretaria de Obras e Planejamento no dia do certame. 

 

a) O Atestado de visita técnica (Anexo) a ser lavrado pela municipalidade em 

modelo próprio a ser entregue logo após a realização das visitas, as quais 

deverão ser previamente agendadas através dos tels. (11) 4604-0909 ou 4604-

0913. A visita técnica poderá ser efetuada a partir do dia __/__/2024 até o dia 

__/__/2024 e deverá ser realizada por profissional devidamente credenciado; 

b) Os licitantes que não realizarem visita técnica deverão apresentar declaração 

assumindo a responsabilidade por não realizar visita técnica. 

c) Caso o licitante vencedor do certame declarar desconhecimento pelas 

condições locais, poderá estar sujeito as penalidades contratuais legalmente 

previstas na Lei Federal nº 14.133/2021. 
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MODELO 

 

 

ATESTADO DE VISITA 

 

Atestamos para fins de participação na Concorrência Pública / Tomada de 

Preço nº ____/2024, conforme exigência editalícia, que a 

empresa_______________________, através de______________________ 

(representante legal ou preposto devidamente indicado), realizou visita técnica, 

tomando assim conhecimento dos principais locais e das condições em que serão 

executados os serviços. 

 

 

..........................................., ........... de ..........................  2024. 

 

 

_______________________________________ 

RESPONSÁVEL PELA PREFEITURA 

CARIMBO E ASSINATURA 
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 ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS E DOS PREÇOS 

 

 Conforme previsto na Lei Federal 14.133/2021 e orientações previstas no 

Manual de Obras e Serviços de Engenharia do TCESP – Aspectos Técnicos de 2024, 

artigo 111 descreve que, os prazos de vigência serão automaticamente prorrogados 

quando o seu objeto não for finalizado, em caso de impedimento, ordem de 

paralisação ou suspensão do contrato, deverá ser feito apostilamento.  

 Caso prorrogação acarretar no aumento de despesas da planilha orçamentária 

ou a contratada solicitar aditamento durante a execução da obra, deverá ser feito o 

aditivo contratual. A equipe técnica de fiscalização da CONTRATANTE exigirá 

apresentação de cronograma físico-financeiro atualizado, planilha de aditivo, 

justificativa de cada item com memória de cálculo, parecer técnico, estudo ou 

documentação para comprovação da necessidade do item a ser aditivado e demais 

documentações que se fizerem necessárias para comprovação do mesmo. 

 O artigo 111 da Lei 14.133/2021 ainda prevê que, caso a não conclusão da 

obra seja de responsabilidade da contratada, serão passíveis de aplicação das suas 

respectivas sanções administrativas, podendo a administração optar pela extinção 

contratual ou admitindo a continuidade da execução conforme previsto em lei. 

 Fica vedado a execução de quantidades de serviços que não estão previstas 

nos documentos técnicos no contrato inicial sem a devida formalização do termo 

aditivo, bem como aprovação do fiscal e gestor do contrato. 

 Os aditivos solicitados deverão ser comprovados tecnicamente pela contratada 

e justificados conforme exigências da Lei Federal 14.133/2021. 

 Quando o motivo de atraso for devido a desapropriação, desocupação, 

servidão administrativa ou licenciamento ambiental os aditivos por reequilíbrio 

econômico-financeiro serão aplicáveis. 

 Os serviços solicitados pela contratante ou contratada que demandarem 

aditamento contratual devem ser requeridos por Processo Administrativo pelo 

requerente e só poderão ser executados após o aceite e formalização do aditivo. 

 Fica limitado acréscimos e ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial contratado para obras e de 50% (cinquenta por cento) para obras de 

reforma, sem descaracterização do objeto licitado. 
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 BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI 

 

É a taxa percentual que incide sobre todos os preços unitários compostos pela 

mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os 

tributos e fretes incidentes, salvo condições expressas ao contrário. Remunera as 

despesas a seguir relacionadas: 

 

 Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados: 

 Administração central; 

 Seguros/imprevistos; 

 Despesas financeiras; 

 PIS (programa de integração social); 

 ISS (imposto sobre serviço); 

 COFINS; 

 Taxa de lucro; 

 Taxa de risco, 

 

 MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

 

 As medições serão realizadas no último dia útil de cada mês, salvo a última 

que será realizada ao término dos serviços. 

 As medições dos serviços serão mensais, realizadas pela contratada em 

conjunto com a fiscalização da CONTRATANTE, mediante a elaboração de um 

Boletim de Medições, com dados métricos, respeitando os mesmos itens 

contratados. 

Serão reapresentados pela contratada por Processo Administrativo de 

MEDIÇÃO e deverão conter anexados: 

a) Carta requisição;  

b) Planilha de preços (boletim de medição);  

c) Diário de obra;  

d) Memórias de cálculo; 
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e) Relatório fotográfico;  

f) Cronograma físico-financeiro (atualizado e justificado seja por 

celeridade ou atraso das entregas);  

g) Certificado de transporte de resíduo (CTR) ou documento pertinente ao 

descarte ou transporte;  

h) Mapa de chuva; 

i) Certidões de regularidade atualizadas (CND, CNDT, CRF, Cartão 

CNPJ); 

j) Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental 

(CADRI).  

 Todos os documentos devem estar ASSINADOS pelo pré-posto ou responsável 

técnico da contratada, esse processo será juntado e é parte integrante do contrato. 

 O Processo Administrativo de MEDIÇÃO deverá ser encaminhado para 

fiscalização da CONTRATANTE e validada pelas partes, devendo apresentar: 

número do contrato, empresa contratada, período de referência da medição e fator 

de reajuste contratual. Já em relação aos itens: código, descrição, unidade de 

medida, preço unitário contratado, quantidades (contratadas, medidas até o mês 

anterior, medidas no mês e acumuladas), valores medidos no período e o acumulado. 

 Somente serão pagos os itens que estiverem efetivamente realizados pelo 

contratado após a aprovação da equipe técnica de fiscalização da CONTRATANTE. 

 A contratada deverá preencher e apresentar a Secretaria de Obras e 

Planejamento, para conferência, o Boletim de Medição dos Serviços. 

 Na hipótese de divergência entre a fiscalização da CONTRATANTE do 

contrato e a contratada, quanto aos quantitativos executados, o Boletim de Medição 

deverá ser substituído, pela contratada, com os quantitativos corretos. 

 Com base no Boletim de Medições devidamente assinado e liberado pela 

fiscalização da CONTRATANTE da Secretaria de Obras e Planejamento, a 

contratada poderá emitir a sua nota fiscal, cujo valor deverá ser igual ao da medição 

e devidamente assinadas por representante da contrata e fiscais do contrato, a qual 

será encaminhada para a Secretaria da Fazenda para pagamento, que ocorrerá em 

até 25 (vinte e cinco) dias corridos condicionado a disponibilidade de saldo próprio 

ou de repasse conveniado. 



PREFEITURA DE MAIRIPORÃ 

Estado de São Paulo 

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento 

 

Página 24 de 29 

Topo 

 DOCUMENTOS FINANCEIROS, FISCAIS E TRIBUTOS 

A emissão de Nota Fiscal de Serviços (fatura) deve aguardar AUTORIZAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO EXPRESSA da fiscalização da CONTRATANTE para ser emitida 

e terá suas as características para emissão informadas durante essa comunicação 

podendo haver descrições complementares necessárias a apontar no corpo do 

documento. A emissão de faturamento ou nota fiscal de serviços sem AUTORIAÇÃO 

EXPRESSA implicará sanções, necessidades de cancelamentos ou refazimento para 

satisfazer compromissos de prestação de contas e afins. 

Para todos os documentos fiscais emitidos deverão ser observadas as 

disposições no Decreto Municipal nº9.768 de Junho de 2023 que adota a Instrução 

Normativa da Receita Federal do Brasil "IN RFB nº 1.234/2012" e suas alterações 

para fins de Retenção de IRRF nas Contratações de Bens e na Prestação de 

Serviços realizadas pelo Município de Mairiporã, e dá outras providências, inclusive 

suas alterações posteriores ou outra norma que venha a substituí-la, para fins de 

retenção de imposto de Renda em seus pagamentos. 

Importante justificar no Corpo da Nota Fiscal de Serviços quando optante ou 

isento de recolhimento de impostos quaisquer pertinentes a contratação, também 

justificar se optante por regime fiscal diferenciado de tributação. 

A respeito de notas fiscais para dedução de materiais, seguem orientações 

simplificadas; Notas fiscais para dedução devem; 

 Ser emitida em nome da contratada; 

 Possuir materiais pertinentes as aplicações contratadas; 

 Conter informações de entrega como "posto em obra" no endereço local da 

obra contratada; 

 Conter datas de aquisição e entrega pertinentes ao período de medição 

requisitado, nunca futuro. 

 Deverão ser encaminhadas com antecedência ao Departamento de ISS da 

Secretaria da Fazenda antes da utilização de deduções em notas fiscais de 

serviço para que sejam analisadas antecipando um diagnóstico e o aceite para 

sua aplicação nos processos administrativos de medição permitindo então a 

emissão de fatura com utilização do valor pré-aprovado de deduções. 
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 A análise e deferimento dos impostos ocorrerá pela Secretaria da Fazenda e 

quando da não comprovação das deduções os tributos poderão ser recolhidos com 

base no valor total da nota de serviços limitada as informações contidas no 

documento fiscal não ensejando ônus a CONTRATANTE.  

 A responsabilidade pela correta emissão do documento fiscal, seus cálculos 

de tributos, correções e afirmações é exclusivamente da CONTRATADA. 

 

 DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

Cabe reiterar conforme Lei 14.133/2021 Art.140 em seus incisos citamos; 

§ 1º O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em 

desacordo com o contrato. 

§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela 

perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

§ 3º Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo 

serão definidos em regulamento ou no contrato. 

§ 4º Salvo disposição em contrário constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, 

os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos 

por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado. 

§ 5º Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administração 

não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos 

causados por falha de projeto. 

§ 6º Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá 

o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia 

superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança 

dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, 

da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção 

identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela 

reconstrução ou pela substituição necessárias. 

 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 A emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP) estará sujeita análise 

da fiscalização da CONTRATANTE e deve ser requerida por Processo Administrativo 

pela contratada, tanto para os casos de entrega parcial ou mesmo após entrega e 
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liquidação de Boletim de Medição Final, devem ser juntados ao requerido pela 

contratada: 

a) Carta requisição;  

b) Boletins liquidados (que comprovem os itens terem o aceite da administração). 

 

 Poderá o fiscal e/ou gestor por parte da CONTRATANTE emitir o termo de 

recebimento provisório se julgar adequado mesmo sem ter requerido formalmente a 

contratada, comunicando obrigatoriamente os envolvidos previamente. 

 A administração da CONTRATANTE terá o prazo de até 15 dias úteis para 

apresentar parecer de deferimento com emissão do TERMO ou a recusa da 

solicitação, desde que a justificando, será contado prazo a partir do ato de 

recebimento do Processo Administrativo pela fiscalização da CONTRATANTE, dos 

fiscais e/ou gestor do contrato. Poderão ser solicitadas documentação complementar 

para compor análise em seu parecer inclusive comprovação de atendimento de 

NOTIFICAÇÕES e/ou PENDÊNCIAS de execução. 

 O termo emitido deverá estar assinado pelas partes e ser enviado aos 

envolvidos, seja de modo eletrônico ou físico, será então juntado e tornar-se-á parte 

integrante do contrato. 

 

 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 A emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) estará sujeita análise da 

fiscalização da CONTRATANTE e deve ser requerida por Processo Administrativo 

pela contratada após entrega e liquidação de Boletim de Medição Final, devem ser 

juntados ao requerido pela contratada: 

a) Carta requisição;  

b) Boletins liquidados (que comprovem os itens terem o aceite da administração); 

c) Termo de Recebimento Provisório (requerido e emitido anteriormente). 
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 Poderá o fiscal e/ou gestor por parte da CONTRATANTE emitir o termo de 

recebimento definitivo se julgar adequado mesmo sem ter requerido formalmente a 

contratada, comunicando obrigatoriamente os envolvidos previamente. 

 A administração da CONTRATANTE terá o prazo de até 15 dias úteis para 

apresentar parecer de deferimento, com emissão do TERMO ou recusa da solicitação, 

desde que a justificando, será contado prazo a partir do ato de recebimento do 

Processo Administrativo pela fiscalização da CONTRATANTE, dos fiscais e/ou gestor 

do contrato. Poderão ser solicitadas documentação complementar para compor 

análise em seu parecer inclusive comprovação de atendimento de NOTIFICAÇÕES 

e/ou PENDÊNCIAS de execução. 

 O termo emitido deverá estar assinado pelas partes e ser enviado aos 

envolvidos, seja de modo eletrônico ou físico, será então juntado e tornar-se-á parte 

integrante do contrato. 

 

 TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO 

 A emissão do Termo de Encerramento de Contrato (TEC) estará sujeita análise 

da fiscalização da CONTRATANTE e deve ser requerida por Processo Administrativo 

pela própria fiscalização da CONTRATANTE fiscais e/ou gestor do contrato ou por 

requerimento da contratada. Está condicionada a entrega e liquidação de Boletim de 

Medição Final, emissão dos termos anteriores PROVISÓRIO e DEFINITIVO, e, serem 

observados prazos finais de eventuais excepcionalidades. 

 Devem ser juntados ao requerido pela fiscalização da CONTRATANTE, fiscais 

e/ou gestor do contrato: 

 

a) Carta requisição;  

b) Boletins liquidados (que comprovem os itens terem o aceite da administração); 

c) Termo de Recebimento Provisório; e 

d) Termo de Recebimento Definitivo.  
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 Será remetido o Processo Administrativo para o Departamento de Contratos da 

Secretaria da Fazenda que tratará a emissão do TERMO suas publicações e 

formalidades de encerramento contratual. 

 Poderá o fiscal e/ou gestor por parte da CONTRATANTE e seus oficiais 

administrativos emitir o termo de encerramento de contrato se julgar adequado mesmo 

sem ter requerido formalmente a contratada, comunicando obrigatoriamente os 

envolvidos previamente. 

 A administração da CONTRATANTE terá o prazo de até 15 dias úteis para 

apresentar parecer de deferimento, com emissão do TERMO ou recusa da solicitação, 

desde que a justificando, será contado prazo a partir do ato de recebimento do 

Processo Administrativo pela administração da CONTRATANTE e seus oficiais 

administrativos. Poderão ser solicitadas documentação complementar para compor 

análise em seu parecer inclusive comprovação de atendimento de NOTIFICAÇÕES 

e/ou PENDÊNCIAS de execução. 

 O TERMO emitido deverá estar assinado pelas partes e ser enviado aos 

envolvidos, seja de modo eletrônico ou físico, será então juntado e tornar-se-á parte 

integrante do contrato. 

 

 ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL/TOTAL) 

 A emissão de Atestados de Capacidade Técnica (ACT) estará sujeita análise 

da fiscalização da CONTRATANTE e deve ser requerida por Processo Administrativo 

pela contratada, tanto para os casos de entrega parcial ou mesmo após entrega e 

liquidação de Boletim de Medição Final, devem ser juntados ao requerido pela 

contratada: 

 

a) Carta requisição; 

b) Boletins liquidados (que comprovem os itens terem o aceite da administração); 

 

 Poderá o fiscal e/ou gestor por parte da CONTRATANTE emitir o atestado de 

capacidade técnica se julgar adequado mesmo sem ter requerido formalmente a 

contratada, comunicando obrigatoriamente os envolvidos previamente. 
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 A administração da CONTRATANTE terá o prazo de até 15 dias úteis para 

apresentar parecer de deferimento, com emissão do ATESTADO ou recusa da 

solicitação, desde que justificada, será contado prazo a partir do ato de recebimento 

do Processo Administrativo pela fiscalização da CONTRATANTE, dos fiscais e/ou 

gestor do contrato. Poderão ser solicitadas documentação complementar para compor 

análise em seu parecer inclusive comprovação de atendimento de NOTIFICAÇÕES 

e/ou PENDÊNCIAS de execução. 

 Está condicionada emissão de ATESTADOS aos profissionais diretamente 

envolvidos por suas atribuições especificadas previamente nas devidas “anotações 

de responsabilidades técnicas” emitidas e reguladas pelos seus órgãos e conselhos 

de classe profissional, desde que associadas a execução do todo ou parte do objeto 

contratado no âmbito de “projetos, orçamentos, execução e/ou fiscalização”. 

 O ATESTADO emitido deverá estar assinado pelas partes e ser enviado aos 

envolvidos, seja de modo eletrônico ou físico, será então juntado e tornar-se-á parte 

integrante do contrato. 

 

 ASSINATURAS 

 

 

 

 

 

___________________________ 

EDUARDO DE SOUZA MARTINS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  

OBRAS E PLANEJAMENTO 

CPF 136.843.168-22 

 

 

 

___________________________ 

ALESSANDRA LARA RODRIGUES 

ENGENHEIRA CIVIL / RESPONSÁVEL TÉCNICA 

CREA: 5070567487 

ART. 2620250181444 

 

 

___________________________ 

KAREN APARECIDA A CAMPOS 

ARQUITETA E URBANISTA/ 

RESPONSÁVEL TÉCNICA  

CAU: A178892-2 

RRT. SI15223561I00CT001 
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