


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNAO DIAS _08	DATA :	10/09/2025	BDI :	23,60%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNAO DIAS _08	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua Senador Robert Kennedy, 870 - Jardim Fernão Dias, Mairiporã/SP. CEP: 07600-415	SICRO NOVO	2025/04	-	-
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Mairiporã	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
	SECRETARIA:	Secretaria de Obras e Planejamento	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
	ENDEREÇO:	Alameda Tibiriçá, 535 - Centro, Mairiporã/SP	SP Educação	2025/07	122,00%	-
	TELEFONE / E-MAIL:	(11) 4604 - 0909 so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 24.342,78
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 474,41	R\$ 111,96	R\$ 586,37	R\$ 3.518,22
1.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	12,34	R\$ 77,86	R\$ 18,37	R\$ 96,23	R\$ 1.187,48
1.3	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	SINAPI	M2	27,72	R\$ 96,69	R\$ 22,82	R\$ 119,51	R\$ 3.312,82
1.4	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	SP Obras	UNMES	6,00	R\$ 1.157,98	R\$ 273,28	R\$ 1.431,26	R\$ 8.587,56
1.5	16.06.052	Locação mensal de estrutura de cobertura impermeável (tenda) inclusive montagem e frete.	SP Educação	M2	9,00	R\$ 53,80	R\$ 12,70	R\$ 66,50	R\$ 598,50
1.6	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	SP Obras	UNMES	6,00	R\$ 962,54	R\$ 227,16	R\$ 1.189,70	R\$ 7.138,20
2	EDIFICAÇÃO								R\$ 238.155,38
2.1	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO								R\$ 201.859,22
2.1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 8.219,88
2.1.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	7,61	R\$ 80,08	R\$ 18,90	R\$ 98,98	R\$ 753,24
2.1.1.2	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	0,08	R\$ 374,85	R\$ 88,46	R\$ 463,31	R\$ 37,06
2.1.1.3	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	1,00	R\$ 281,84	R\$ 66,51	R\$ 348,35	R\$ 348,35
2.1.1.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	67,62	R\$ 31,93	R\$ 7,54	R\$ 39,47	R\$ 2.668,96
2.1.1.5	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 18,35	R\$ 4,33	R\$ 22,68	R\$ 113,40
2.1.1.6	12.60.001	Retirada de mármore pedras ou granitos incl demolição argamassa assentamento	SP Educação	M2	1,09	R\$ 40,20	R\$ 9,49	R\$ 49,69	R\$ 54,16
2.1.1.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	19,72	R\$ 13,31	R\$ 3,14	R\$ 16,45	R\$ 324,39

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNÃO DIAS _08	DATA :	10/09/2025	BDI :	23,60%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNÃO DIAS _08	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua Senador Robert Kennedy, 870 - Jardim Fernão Dias, Mairiporã/SP. CEP: 07600-415	SICRO NOVO	2025/04	-	-
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Mairiporã	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
	SECRETARIA:	Secretaria de Obras e Planejamento	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
	ENDEREÇO:	Alameda Tibiriçá, 535 - Centro, Mairiporã/SP	SP Educação	2025/07	122,00%	-
	TELEFONE / E-MAIL:	(11) 4604 - 0909 so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.1.1.8	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	2,76	R\$ 34,37	R\$ 8,11	R\$ 42,48	R\$ 117,24
2.1.1.9	04.050.015 (E)	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	SIURB	M2	21,00	R\$ 9,64	R\$ 2,28	R\$ 11,92	R\$ 250,32
2.1.1.10	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	18,39	R\$ 156,30	R\$ 36,89	R\$ 193,19	R\$ 3.552,76
2.1.2	ESTRUTURA								R\$ 33.044,23
2.1.2.1	INFRAESTRUTURA								R\$ 10.766,60
2.1.2.1.1	BROCAS E BLOCOS OU SAPATAS								R\$ 3.586,62
2.1.2.1.1.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	16,00	R\$ 66,93	R\$ 15,80	R\$ 82,73	R\$ 1.323,68
2.1.2.1.1.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	0,43	R\$ 143,77	R\$ 33,93	R\$ 177,70	R\$ 76,41
2.1.2.1.1.3	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1,18	R\$ 9,44	R\$ 2,23	R\$ 11,67	R\$ 13,77
2.1.2.1.1.4	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	12,81	R\$ 3,17	R\$ 0,75	R\$ 3,92	R\$ 50,22
2.1.2.1.1.5	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	SP Obras	M3	1,18	R\$ 30,67	R\$ 7,24	R\$ 37,91	R\$ 44,73
2.1.2.1.1.6	02.001.048 (E)	ARRASAMENTO DE ESTACA	SIURB	UN	4,00	R\$ 67,66	R\$ 15,97	R\$ 83,63	R\$ 334,52
2.1.2.1.1.7	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	4,80	R\$ 161,54	R\$ 38,12	R\$ 199,66	R\$ 958,37
2.1.2.1.1.8	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,04	R\$ 308,52	R\$ 72,81	R\$ 381,33	R\$ 15,25
2.1.2.1.1.9	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	36,05	R\$ 10,59	R\$ 2,50	R\$ 13,09	R\$ 471,89
2.1.2.1.1.10	102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,43	R\$ 560,29	R\$ 132,23	R\$ 692,52	R\$ 297,78

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNÃO DIAS _08	DATA :	10/09/2025	BDI :	23,60%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNÃO DIAS _08	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua Senador Robert Kennedy, 870 - Jardim Fernão Dias, Mairiporã/SP. CEP: 07600-415	SICRO NOVO	2025/04	-	-
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Mairiporã	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
	SECRETARIA:	Secretaria de Obras e Planejamento	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
	ENDEREÇO:	Alameda Tibiriçá, 535 - Centro, Mairiporã/SP	SP Educação	2025/07	122,00%	-
	TELEFONE / E-MAIL:	(11) 4604 - 0909 so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.1.2.1.2	VIGAS BALDRAME								R\$ 7.179,98
2.1.2.1.2.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	1,84	R\$ 143,77	R\$ 33,93	R\$ 177,70	R\$ 326,97
2.1.2.1.2.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	2,38	R\$ 9,44	R\$ 2,23	R\$ 11,67	R\$ 27,77
2.1.2.1.2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	25,66	R\$ 3,17	R\$ 0,75	R\$ 3,92	R\$ 100,59
2.1.2.1.2.4	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	SP Obras	M3	2,38	R\$ 30,67	R\$ 7,24	R\$ 37,91	R\$ 90,23
2.1.2.1.2.5	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	20,30	R\$ 79,47	R\$ 18,75	R\$ 98,22	R\$ 1.993,87
2.1.2.1.2.6	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,20	R\$ 308,52	R\$ 72,81	R\$ 381,33	R\$ 76,27
2.1.2.1.2.7	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	78,18	R\$ 10,59	R\$ 2,50	R\$ 13,09	R\$ 1.023,38
2.1.2.1.2.8	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	29,18	R\$ 14,59	R\$ 3,44	R\$ 18,03	R\$ 526,12
2.1.2.1.2.9	102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,84	R\$ 560,29	R\$ 132,23	R\$ 692,52	R\$ 1.274,24
2.1.2.1.2.10	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,72	R\$ 467,79	R\$ 110,40	R\$ 578,19	R\$ 416,30
2.1.2.1.2.11	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	22,35	R\$ 47,94	R\$ 11,31	R\$ 59,25	R\$ 1.324,24
2.1.2.2	SUPERESTRUTURA								R\$ 22.277,63
2.1.2.2.1	PILARES								R\$ 4.459,35
2.1.2.2.1.1	3106121	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	SICRO NOVO	m²	8,00	R\$ 102,13	R\$ 24,10	R\$ 126,23	R\$ 1.009,84
2.1.2.2.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	6,17	R\$ 10,37	R\$ 2,45	R\$ 12,82	R\$ 79,10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNÃO DIAS _08	DATA :	10/09/2025	BDI :	23,60%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNÃO DIAS _08	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua Senador Robert Kennedy, 870 - Jardim Fernão Dias, Mairiporã/SP. CEP: 07600-415	SICRO NOVO	2025/04	-	-
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Mairiporã	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
	SECRETARIA:	Secretaria de Obras e Planejamento	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
	ENDEREÇO:	Alameda Tibiriçá, 535 - Centro, Mairiporã/SP	SP Educação	2025/07	122,00%	-
	TELEFONE / E-MAIL:	(11) 4604 - 0909 so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.1.2.2.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	9,24	R\$ 14,59	R\$ 3,44	R\$ 18,03	R\$ 166,60
2.1.2.2.1.4	102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,40	R\$ 560,29	R\$ 132,23	R\$ 692,52	R\$ 277,01
2.1.2.2.1.5	32.07.250	Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro	SP Obras	M	20,00	R\$ 118,40	R\$ 27,94	R\$ 146,34	R\$ 2.926,80
2.1.2.2.2 VIGA SUPERIOR									R\$ 8.337,60
2.1.2.2.2.1	3106121	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	SICRO NOVO	m²	17,70	R\$ 102,13	R\$ 24,10	R\$ 126,23	R\$ 2.234,27
2.1.2.2.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	45,14	R\$ 10,37	R\$ 2,45	R\$ 12,82	R\$ 578,69
2.1.2.2.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	26,29	R\$ 14,59	R\$ 3,44	R\$ 18,03	R\$ 474,01
2.1.2.2.2.4	102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,65	R\$ 560,29	R\$ 132,23	R\$ 692,52	R\$ 1.142,66
2.1.2.2.2.5	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,72	R\$ 467,79	R\$ 110,40	R\$ 578,19	R\$ 416,30
2.1.2.2.2.6	32.07.250	Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro	SP Obras	M	23,86	R\$ 118,40	R\$ 27,94	R\$ 146,34	R\$ 3.491,67
2.1.2.2.3 LAJE									R\$ 9.480,68
2.1.2.2.3.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	SINAPI	M2	20,67	R\$ 177,15	R\$ 41,81	R\$ 218,96	R\$ 4.525,90
2.1.2.2.3.2	00043127	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	18,91	R\$ 31,73	R\$ 7,49	R\$ 39,22	R\$ 741,65
2.1.2.2.3.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	22,12	R\$ 11,87	R\$ 2,80	R\$ 14,67	R\$ 324,50
2.1.2.2.3.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	1,76	R\$ 47,94	R\$ 11,31	R\$ 59,25	R\$ 104,28

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNAO DIAS _08	DATA :	10/09/2025	BDI :	23,60%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNAO DIAS _08	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua Senador Robert Kennedy, 870 - Jardim Fernão Dias, Mairiporã/SP. CEP: 07600-415	SICRO NOVO	2025/04	-	-
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Mairiporã	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
	SECRETARIA:	Secretaria de Obras e Planejamento	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
	ENDEREÇO:	Alameda Tibiriçá, 535 - Centro, Mairiporã/SP	SP Educação	2025/07	122,00%	-
	TELEFONE / E-MAIL:	(11) 4604 - 0909 so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.1.2.2.3.5	32.07.250	Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro	SP Obras	M	25,86	R\$ 118,40	R\$ 27,94	R\$ 146,34	R\$ 3.784,35
2.1.3	ALVENARIA								R\$ 9.462,29
2.1.3.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	22,15	R\$ 47,94	R\$ 11,31	R\$ 59,25	R\$ 1.312,39
2.1.3.2	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	35,79	R\$ 130,29	R\$ 30,75	R\$ 161,04	R\$ 5.763,62
2.1.3.3	103342	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	3,83	R\$ 127,08	R\$ 29,99	R\$ 157,07	R\$ 601,58
2.1.3.4	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	4,00	R\$ 95,75	R\$ 22,60	R\$ 118,35	R\$ 473,40
2.1.3.5	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	2,00	R\$ 72,63	R\$ 17,14	R\$ 89,77	R\$ 179,54
2.1.3.6	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	2,00	R\$ 49,92	R\$ 11,78	R\$ 61,70	R\$ 123,40
2.1.3.7	105025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	8,25	R\$ 59,94	R\$ 14,15	R\$ 74,09	R\$ 611,24
2.1.3.8	105031	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	3,35	R\$ 47,00	R\$ 11,09	R\$ 58,09	R\$ 194,60
2.1.3.9	105034	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	2,00	R\$ 42,12	R\$ 9,94	R\$ 52,06	R\$ 104,12
2.1.3.10	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3,16	R\$ 11,87	R\$ 2,80	R\$ 14,67	R\$ 46,36
2.1.3.11	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,09	R\$ 467,79	R\$ 110,40	R\$ 578,19	R\$ 52,04
2.1.4	REVESTIMENTO EM MASSA								R\$ 7.371,43
2.1.4.1	3806413	Apicoamento mecanizado de concreto	SICRO NOVO	m²	50,42	R\$ 25,95	R\$ 6,12	R\$ 32,07	R\$ 1.616,97
2.1.4.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.	SINAPI	M2	82,50	R\$ 7,09	R\$ 1,67	R\$ 8,76	R\$ 722,70

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNÃO DIAS _08	DATA :	10/09/2025	BDI :	23,60%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNÃO DIAS _08	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua Senador Robert Kennedy, 870 - Jardim Fernão Dias, Mairiporã/SP. CEP: 07600-415	SICRO NOVO	2025/04	-	-
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Mairiporã	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
	SECRETARIA:	Secretaria de Obras e Planejamento	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
	ENDEREÇO:	Alameda Tibiriçá, 535 - Centro, Mairiporã/SP	SP Educação	2025/07	122,00%	-
	TELEFONE / E-MAIL:	(11) 4604 - 0909 so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	87908	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022							
2.1.4.3	87368	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	1,34	R\$ 707,26	R\$ 166,91	R\$ 874,17	R\$ 1.171,39
2.1.4.4	17.02.220	Reboco	SP Obras	M2	67,40	R\$ 14,58	R\$ 3,44	R\$ 18,02	R\$ 1.214,55
2.1.4.5	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	39,07	R\$ 54,79	R\$ 12,93	R\$ 67,72	R\$ 2.645,82
2.1.5	INSTALAÇÕES								R\$ 56.356,33
2.1.5.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 33.203,47
2.1.5.1.1	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.236,95	R\$ 291,92	R\$ 1.528,87	R\$ 1.528,87
2.1.5.1.2	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 77,59	R\$ 18,31	R\$ 95,90	R\$ 191,80
2.1.5.1.3	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 56,61	R\$ 13,36	R\$ 69,97	R\$ 69,97
2.1.5.1.4	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 59,29	R\$ 13,99	R\$ 73,28	R\$ 146,56
2.1.5.1.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	5,00	R\$ 13,14	R\$ 3,10	R\$ 16,24	R\$ 81,20
2.1.5.1.6	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 11,92	R\$ 2,81	R\$ 14,73	R\$ 14,73
2.1.5.1.7	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 54,20	R\$ 12,79	R\$ 66,99	R\$ 66,99
2.1.5.1.8	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	2,00	R\$ 9,82	R\$ 2,32	R\$ 12,14	R\$ 24,28
2.1.5.1.9	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	78,35	R\$ 28,54	R\$ 6,74	R\$ 35,28	R\$ 2.764,19

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNAO DIAS _08	DATA :	10/09/2025	BDI :	23,60%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNAO DIAS _08	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua Senador Robert Kennedy, 870 - Jardim Fernão Dias, Mairiporã/SP. CEP: 07600-415	SICRO NOVO	2025/04	-	-
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Mairiporã	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
	SECRETARIA:	Secretaria de Obras e Planejamento	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
	ENDEREÇO:	Alameda Tibiriçá, 535 - Centro, Mairiporã/SP	SP Educação	2025/07	122,00%	-
	TELEFONE / E-MAIL:	(11) 4604 - 0909 so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.1.5.1.10	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	20,96	R\$ 29,27	R\$ 6,91	R\$ 36,18	R\$ 758,33
2.1.5.1.11	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	186,22	R\$ 5,81	R\$ 1,37	R\$ 7,18	R\$ 1.337,06
2.1.5.1.12	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	201,37	R\$ 4,34	R\$ 1,02	R\$ 5,36	R\$ 1.079,34
2.1.5.1.13	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	64,81	R\$ 8,45	R\$ 1,99	R\$ 10,44	R\$ 676,62
2.1.5.1.14	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	19,00	R\$ 49,42	R\$ 11,66	R\$ 61,08	R\$ 1.160,52
2.1.5.1.15	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 62,32	R\$ 14,71	R\$ 77,03	R\$ 154,06
2.1.5.1.16	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 39,59	R\$ 9,34	R\$ 48,93	R\$ 97,86
2.1.5.1.17	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 87,67	R\$ 20,69	R\$ 108,36	R\$ 108,36
2.1.5.1.18	09.009.051 (E)	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	SIURB	UN	13,00	R\$ 219,39	R\$ 51,78	R\$ 271,17	R\$ 3.525,21
2.1.5.1.19	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	3,00	R\$ 116,03	R\$ 27,38	R\$ 143,41	R\$ 430,23
2.1.5.1.20	56536	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETORES DE 55W / 12VC - COM BATERIA	SIURB	Un	1,00	R\$ 615,29	R\$ 145,21	R\$ 760,50	R\$ 760,50
2.1.5.1.21	09.010.028 (E)	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA	SIURB	UN	1,00	R\$ 91,63	R\$ 21,62	R\$ 113,25	R\$ 113,25
2.1.5.1.22	17.010.012 (E)	DX.01/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 6 BOCAS	SIURB	UN	2,00	R\$ 4.230,85	R\$ 998,48	R\$ 5.229,33	R\$ 10.458,66
2.1.5.1.23	17.010.025 (E)	EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS	SIURB	UN	2,00	R\$ 1.953,21	R\$ 460,96	R\$ 2.414,17	R\$ 4.828,34
2.1.5.1.24	40.20.100	Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização	SP Obras	UN	2,00	R\$ 153,42	R\$ 36,21	R\$ 189,63	R\$ 379,26
2.1.5.1.25	104780	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	20,00	R\$ 8,23	R\$ 1,94	R\$ 10,17	R\$ 203,40
2.1.5.1.26	09.017.001 (E)	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	SIURB	UN	3,00	R\$ 232,68	R\$ 54,91	R\$ 287,59	R\$ 862,77

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNÃO DIAS _08	DATA :	10/09/2025	BDI :	23,60%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNÃO DIAS _08	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua Senador Robert Kennedy, 870 - Jardim Fernão Dias, Mairiporã/SP. CEP: 07600-415	SICRO NOVO	2025/04	-	-
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Mairiporã	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
	SECRETARIA:	Secretaria de Obras e Planejamento	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
	ENDEREÇO:	Alameda Tibiriçá, 535 - Centro, Mairiporã/SP	SP Educação	2025/07	122,00%	-
	TELEFONE / E-MAIL:	(11) 4604 - 0909 so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.1.5.1.27	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4' com acessórios	SP Obras	M	9,00	R\$ 48,27	R\$ 11,39	R\$ 59,66	R\$ 536,94
2.1.5.1.28	09.08.002	Interruptor de 1 tecla simples em cx.4"x2"-eletrod.aço galv.a quente	SP Educação	UN	1,00	R\$ 214,44	R\$ 50,61	R\$ 265,05	R\$ 265,05
2.1.5.1.29	09.08.016	Tomada 2p+t padrao nbr 14136, corrente 20a-250v-eletr.aço galv.a quente	SP Educação	UN	1,00	R\$ 276,92	R\$ 65,35	R\$ 342,27	R\$ 342,27
2.1.5.1.30	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 43,29	R\$ 10,22	R\$ 53,51	R\$ 160,53
2.1.5.1.31	95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 30,87	R\$ 7,29	R\$ 38,16	R\$ 76,32
2.1.5.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA								R\$ 6.115,22
2.1.5.2.1	TUBULAÇÕES								R\$ 860,58
2.1.5.2.1.1	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	4,00	R\$ 31,62	R\$ 7,46	R\$ 39,08	R\$ 156,32
2.1.5.2.1.2	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 13,08	R\$ 3,09	R\$ 16,17	R\$ 32,34
2.1.5.2.1.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	3,50	R\$ 32,25	R\$ 7,61	R\$ 39,86	R\$ 139,51
2.1.5.2.1.4	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 19,52	R\$ 4,61	R\$ 24,13	R\$ 144,78
2.1.5.2.1.5	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 15,90	R\$ 3,75	R\$ 19,65	R\$ 58,95
2.1.5.2.1.6	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 8,64	R\$ 2,04	R\$ 10,68	R\$ 32,04
2.1.5.2.1.7	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 80,00	R\$ 18,88	R\$ 98,88	R\$ 296,64
2.1.5.2.2	ACESSÓRIOS								R\$ 5.254,64
2.1.5.2.2.1	10.014.075 (E)	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	SIURB	M2	3,89	R\$ 606,99	R\$ 143,25	R\$ 750,24	R\$ 2.918,43

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNAO DIAS _08	DATA :	10/09/2025	BDI :	23,60%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNAO DIAS _08	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua Senador Robert Kennedy, 870 - Jardim Fernão Dias, Mairiporã/SP. CEP: 07600-415	SICRO NOVO	2025/04	-	-
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Mairiporã	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
	SECRETARIA:	Secretaria de Obras e Planejamento	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
	ENDEREÇO:	Alameda Tibiriçá, 535 - Centro, Mairiporã/SP	SP Educação	2025/07	122,00%	-
	TELEFONE / E-MAIL:	(11) 4604 - 0909 so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.1.5.2.2.2	00045334	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	SINAPI	UN	4,00	R\$ 29,56	R\$ 6,98	R\$ 36,54	R\$ 146,16
2.1.5.2.2.3	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 483,62	R\$ 114,13	R\$ 597,75	R\$ 1.195,50
2.1.5.2.2.4	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 116,78	R\$ 27,56	R\$ 144,34	R\$ 288,68
2.1.5.2.2.5	86924	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 571,09	R\$ 134,78	R\$ 705,87	R\$ 705,87
2.1.5.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO								R\$ 11.689,74
2.1.5.3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	7,53	R\$ 121,60	R\$ 28,70	R\$ 150,30	R\$ 1.131,76
2.1.5.3.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	9,80	R\$ 9,44	R\$ 2,23	R\$ 11,67	R\$ 114,37
2.1.5.3.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	105,64	R\$ 3,17	R\$ 0,75	R\$ 3,92	R\$ 414,11
2.1.5.3.4	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	SP Obras	M3	9,80	R\$ 30,67	R\$ 7,24	R\$ 37,91	R\$ 371,52
2.1.5.3.5	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 883,82	R\$ 208,58	R\$ 1.092,40	R\$ 4.369,60
2.1.5.3.6	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,31	R\$ 308,52	R\$ 72,81	R\$ 381,33	R\$ 118,21
2.1.5.3.7	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 16,08	R\$ 3,79	R\$ 19,87	R\$ 39,74
2.1.5.3.8	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 73,00	R\$ 17,23	R\$ 90,23	R\$ 631,61
2.1.5.3.9	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 24,32	R\$ 5,74	R\$ 30,06	R\$ 60,12
2.1.5.3.10	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 13,01	R\$ 3,07	R\$ 16,08	R\$ 48,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNÃO DIAS _08	DATA :	10/09/2025	BDI :	23,60%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNÃO DIAS _08	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua Senador Robert Kennedy, 870 - Jardim Fernão Dias, Mairiporã/SP. CEP: 07600-415	SICRO NOVO	2025/04	-	-
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Mairiporã	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
	SECRETARIA:	Secretaria de Obras e Planejamento	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
	ENDEREÇO:	Alameda Tibiriçá, 535 - Centro, Mairiporã/SP	SP Educação	2025/07	122,00%	-
	TELEFONE / E-MAIL:	(11) 4604 - 0909 so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.1.5.3.1 1	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 18,65	R\$ 4,40	R\$ 23,05	R\$ 46,10
2.1.5.3.1 2	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 37,09	R\$ 8,75	R\$ 45,84	R\$ 320,88
2.1.5.3.1 3	00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00	R\$ 16,85	R\$ 3,98	R\$ 20,83	R\$ 62,49
2.1.5.3.1 4	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	5,50	R\$ 28,46	R\$ 6,72	R\$ 35,18	R\$ 193,49
2.1.5.3.1 5	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	62,50	R\$ 48,77	R\$ 11,51	R\$ 60,28	R\$ 3.767,50
2.1.5.4	INSTALAÇÕES DE GÁS								R\$ 5.347,90
2.1.5.4.1	100808	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	M	3,00	R\$ 38,82	R\$ 9,16	R\$ 47,98	R\$ 143,94
2.1.5.4.2	97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 61,76	R\$ 14,58	R\$ 76,34	R\$ 381,70
2.1.5.4.3	97553	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 86,78	R\$ 20,48	R\$ 107,26	R\$ 321,78
2.1.5.4.4	47.20.080	Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 2 kgf/cm², vazão de 90 kg GLP/hora	SP Obras	UN	2,00	R\$ 679,63	R\$ 160,39	R\$ 840,02	R\$ 1.680,04
2.1.5.4.5	47.20.120	Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg GLP/hora	SP Obras	UN	2,00	R\$ 127,11	R\$ 30,00	R\$ 157,11	R\$ 314,22
2.1.5.4.6	47.07.020	Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4"	SP Obras	UN	2,00	R\$ 161,08	R\$ 38,01	R\$ 199,09	R\$ 398,18
2.1.5.4.7	08.80.040	Laudo com teste de estanqueidade em instal.de redes de distrib.de gases combust.nbr 15526/07	SP Educação	UN	1,00	R\$ 1.690,44	R\$ 398,94	R\$ 2.089,38	R\$ 2.089,38
2.1.5.4.8	09.014.050 (E)	PLAQUETA INDICATIVA DE PVC 8 X 12CM	SIURB	UN	1,00	R\$ 15,10	R\$ 3,56	R\$ 18,66	R\$ 18,66
2.1.6	ACABAMENTOS								R\$ 11.836,47

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNÃO DIAS _08	DATA :	10/09/2025	BDI :	23,60%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNÃO DIAS _08	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua Senador Robert Kennedy, 870 - Jardim Fernão Dias, Mairiporã/SP. CEP: 07600-415	SICRO NOVO	2025/04	-	-
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Mairiporã	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
	SECRETARIA:	Secretaria de Obras e Planejamento	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
	ENDEREÇO:	Alameda Tibiriçá, 535 - Centro, Mairiporã/SP	SP Educação	2025/07	122,00%	-
	TELEFONE / E-MAIL:	(11) 4604 - 0909 so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.1.6.1	87263	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	SINAPI	M2	37,17	R\$ 105,49	R\$ 24,90	R\$ 130,39	R\$ 4.846,60
2.1.6.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	3,04	R\$ 131,51	R\$ 31,04	R\$ 162,55	R\$ 494,15
2.1.6.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	77,70	R\$ 67,64	R\$ 15,96	R\$ 83,60	R\$ 6.495,72
2.1.7	ESQUADRIAS								R\$ 19.077,03
2.1.7.1	30578	PORTA EM FE.PERFIL - CH 16 - 2 FOLHAS DE ABRIR - METADE VIDRO H=2,10M-L=2,04M - COMPL-C/BATENTE-S/VIDRO-PRONT.P/INST-ACAB.C/FUND.ANTIOXID.	SIURB	M2	2,94	R\$ 638,24	R\$ 150,62	R\$ 788,86	R\$ 2.319,25
2.1.7.2	00011199	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	SINAPI	UN	2,55	R\$ 1.020,01	R\$ 240,72	R\$ 1.260,73	R\$ 3.214,86
2.1.7.3	14.001.003 (E)	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	SIURB	M2	2,55	R\$ 170,08	R\$ 40,14	R\$ 210,22	R\$ 536,06
2.1.7.4	08.002.081 (E)	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	SIURB	M2	5,49	R\$ 190,34	R\$ 44,92	R\$ 235,26	R\$ 1.291,58
2.1.7.5	08.002.074 (E)	EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO	SIURB	M2	5,49	R\$ 153,41	R\$ 36,20	R\$ 189,61	R\$ 1.040,96
2.1.7.6	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 932,14	R\$ 219,99	R\$ 1.152,13	R\$ 1.152,13
2.1.7.7	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.025,08	R\$ 241,92	R\$ 1.267,00	R\$ 1.267,00
2.1.7.8	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4,00	R\$ 110,64	R\$ 26,11	R\$ 136,75	R\$ 547,00
2.1.7.9	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	SP Obras	M	1,64	R\$ 559,36	R\$ 132,01	R\$ 691,37	R\$ 1.133,85
2.1.7.10	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00	R\$ 30,74	R\$ 7,25	R\$ 37,99	R\$ 37,99

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNÃO DIAS _08	DATA :	10/09/2025	BDI :	23,60%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNÃO DIAS _08	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua Senador Robert Kennedy, 870 - Jardim Fernão Dias, Mairiporã/SP. CEP: 07600-415	SICRO NOVO	2025/04	-	-
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Mairiporã	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
	SECRETARIA:	Secretaria de Obras e Planejamento	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
	ENDEREÇO:	Alameda Tibiriçá, 535 - Centro, Mairiporã/SP	SP Educação	2025/07	122,00%	-
	TELEFONE / E-MAIL:	(11) 4604 - 0909 so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.1.7.11	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 428,96	R\$ 101,23	R\$ 530,19	R\$ 3.181,14
2.1.7.12	23.20.170	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	SP Obras	M2	8,31	R\$ 154,86	R\$ 36,55	R\$ 191,41	R\$ 1.590,62
2.1.7.13	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4,00	R\$ 87,96	R\$ 20,76	R\$ 108,72	R\$ 434,88
2.1.7.14	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,21	R\$ 889,10	R\$ 209,83	R\$ 1.098,93	R\$ 1.329,71
2.1.8	FORRO								R\$ 3.196,62
2.1.8.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	37,17	R\$ 69,58	R\$ 16,42	R\$ 86,00	R\$ 3.196,62
2.1.9	PINTURA								R\$ 4.684,25
2.1.9.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	21,19	R\$ 22,52	R\$ 5,31	R\$ 27,83	R\$ 589,72
2.1.9.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	191,03	R\$ 15,12	R\$ 3,57	R\$ 18,69	R\$ 3.570,35
2.1.9.3	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	6,87	R\$ 61,73	R\$ 14,57	R\$ 76,30	R\$ 524,18
2.1.10	COBERTURA								R\$ 9.054,26
2.1.10.1	100384	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	15,41	R\$ 30,98	R\$ 7,31	R\$ 38,29	R\$ 590,05
2.1.10.2	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	15,41	R\$ 49,64	R\$ 11,72	R\$ 61,36	R\$ 945,56
2.1.10.3	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	6,36	R\$ 90,40	R\$ 21,33	R\$ 111,73	R\$ 710,60
2.1.10.4	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	24,34	R\$ 53,30	R\$ 12,58	R\$ 65,88	R\$ 1.603,52
2.1.10.5	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	6,00	R\$ 36,16	R\$ 8,53	R\$ 44,69	R\$ 268,14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNAO DIAS _08
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNAO DIAS _08
LOCAL:	Rua Senador Robert Kennedy, 870 - Jardim Fernão Dias, Mairiporã/SP. CEP: 07600-415
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Mairiporã
SECRETARIA:	Secretaria de Obras e Planejamento
ENDEREÇO:	Alameda Tibiriçá, 535 - Centro, Mairiporã/SP
TELEFONE / E-MAIL:	(11) 4604 - 0909 so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br

DATA :	10/09/2025	BDI :	23,60%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
SP Educação	2025/07	122,00%	-
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.1.10.6	16.32.130	Cobertura curva em chapa de polycarbonato alveolar bronze de 10 mm	SP Obras	M2	3,00	R\$ 287,91	R\$ 67,95	R\$ 355,86	R\$ 1.067,58
2.1.10.7	105127	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024	SINAPI	M	108,95	R\$ 28,73	R\$ 6,78	R\$ 35,51	R\$ 3.868,81
2.1.11	ACESSIBILIDADE								R\$ 6.961,78
2.1.11.1	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 273,03	R\$ 64,44	R\$ 337,47	R\$ 674,94
2.1.11.2	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 768,22	R\$ 181,30	R\$ 949,52	R\$ 1.899,04
2.1.11.3	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 361,33	R\$ 85,27	R\$ 446,60	R\$ 3.572,80
2.1.11.4	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 329,69	R\$ 77,81	R\$ 407,50	R\$ 815,00
2.1.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO								R\$ 1.974,47
2.1.12.1	10.008.090 (E)	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG	SIURB	UN	2,00	R\$ 207,94	R\$ 49,07	R\$ 257,01	R\$ 514,02
2.1.12.2	50.10.220	Suporte para extintor de piso em aço inoxidável	SP Obras	UN	2,00	R\$ 322,85	R\$ 76,19	R\$ 399,04	R\$ 798,08
2.1.12.3	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	SP Obras	UN	12,00	R\$ 27,32	R\$ 6,45	R\$ 33,77	R\$ 405,24
2.1.12.4	97.02.193	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	SP Obras	UN	2,00	R\$ 22,86	R\$ 5,39	R\$ 28,25	R\$ 56,50
2.1.12.5	16.48.015	Aplicacao pintura impermeavel duas demaos sistema duplo epoxi poliuretano	SP Educação	M2	2,18	R\$ 74,46	R\$ 17,57	R\$ 92,03	R\$ 200,63
2.1.13	DRENAGEM PLUVIAL								R\$ 30.620,18
2.1.13.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	5,93	R\$ 121,60	R\$ 28,70	R\$ 150,30	R\$ 891,28
2.1.13.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	7,71	R\$ 9,44	R\$ 2,23	R\$ 11,67	R\$ 89,98

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNAO DIAS _08	DATA :	10/09/2025	BDI :	23,60%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNAO DIAS _08	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua Senador Robert Kennedy, 870 - Jardim Fernão Dias, Mairiporã/SP. CEP: 07600-415	SICRO NOVO	2025/04	-	-
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Mairiporã	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
	SECRETARIA:	Secretaria de Obras e Planejamento	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
	ENDEREÇO:	Alameda Tibiriçá, 535 - Centro, Mairiporã/SP	SP Educação	2025/07	122,00%	-
	TELEFONE / E-MAIL:	(11) 4604 - 0909 so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.1.13.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	83,16	R\$ 3,17	R\$ 0,75	R\$ 3,92	R\$ 325,99
2.1.13.4	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	SP Obras	M3	7,71	R\$ 30,67	R\$ 7,24	R\$ 37,91	R\$ 292,29
2.1.13.5	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,79	R\$ 308,52	R\$ 72,81	R\$ 381,33	R\$ 301,25
2.1.13.6	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 321,56	R\$ 75,89	R\$ 397,45	R\$ 794,90
2.1.13.7	00012623	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	M	15,50	R\$ 46,37	R\$ 10,94	R\$ 57,31	R\$ 888,31
2.1.13.8	89556	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 41,33	R\$ 9,75	R\$ 51,08	R\$ 102,16
2.1.13.9	102989	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	SINAPI	M	70,75	R\$ 45,41	R\$ 10,72	R\$ 56,13	R\$ 3.971,20
2.1.13.10	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	SINAPI	UN	71,00	R\$ 261,67	R\$ 61,75	R\$ 323,42	R\$ 22.962,82
2.2	REFORMA								R\$ 25.215,87
2.2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 152,76
2.2.1.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	5,88	R\$ 13,31	R\$ 3,14	R\$ 16,45	R\$ 96,73
2.2.1.2	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	0,29	R\$ 156,30	R\$ 36,89	R\$ 193,19	R\$ 56,03
2.2.2	ESQUADRIAS								R\$ 13.470,90
2.2.2.1	30582	PORTA EM FE.PERFIL - CH 16 - 1 FOLHA DE ABRIR - METADE VIDRO H=2,10M-L=1,02M - COMPL-C/BATENTE-S/VIDRO-PRONT.P/INST-ACAB.C/FUND.ANTIOXID.	SIURB	M2	2,10	R\$ 1.340,37	R\$ 316,33	R\$ 1.656,70	R\$ 3.479,07
2.2.2.2	30578	PORTA EM FE.PERFIL - CH 16 - 2 FOLHAS DE ABRIR - METADE VIDRO H=2,10M-L=2,04M - COMPL-C/BATENTE-S/VIDRO-PRONT.P/INST-ACAB.C/FUND.ANTIOXID.	SIURB	M2	3,78	R\$ 638,24	R\$ 150,62	R\$ 788,86	R\$ 2.981,89
2.2.2.3	14.001.003 (E)	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	SIURB	M2	31,90	R\$ 170,08	R\$ 40,14	R\$ 210,22	R\$ 6.706,02

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNAO DIAS _08	DATA :	10/09/2025	BDI :	23,60%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNAO DIAS _08	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua Senador Robert Kennedy, 870 - Jardim Fernão Dias, Mairiporã/SP. CEP: 07600-415	SICRO NOVO	2025/04	-	-
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Mairiporã	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
	SECRETARIA:	Secretaria de Obras e Planejamento	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
	ENDEREÇO:	Alameda Tibiriçá, 535 - Centro, Mairiporã/SP	SP Educação	2025/07	122,00%	-
	TELEFONE / E-MAIL:	(11) 4604 - 0909 so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.2.2.4	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00	R\$ 30,74	R\$ 7,25	R\$ 37,99	R\$ 303,92
2.2.3	PINTURA EXTERNA DA CONSTRUÇÃO								R\$ 11.592,21
2.2.3.1	37506	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	SIURB	M2	124,85	R\$ 7,60	R\$ 1,79	R\$ 9,39	R\$ 1.172,34
2.2.3.2	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	53,05	R\$ 52,55	R\$ 12,40	R\$ 64,95	R\$ 3.445,60
2.2.3.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	212,88	R\$ 15,12	R\$ 3,57	R\$ 18,69	R\$ 3.978,73
2.2.3.4	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	39,26	R\$ 61,73	R\$ 14,57	R\$ 76,30	R\$ 2.995,54
2.3	COBERTURA								R\$ 11.080,29
2.3.1	100384	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	40,79	R\$ 30,98	R\$ 7,31	R\$ 38,29	R\$ 1.561,85
2.3.2	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	40,79	R\$ 49,64	R\$ 11,72	R\$ 61,36	R\$ 2.502,87
2.3.3	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	43,00	R\$ 90,40	R\$ 21,33	R\$ 111,73	R\$ 4.804,39
2.3.4	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	21,60	R\$ 36,16	R\$ 8,53	R\$ 44,69	R\$ 965,30
2.3.5	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	SP Obras	M2	40,79	R\$ 9,08	R\$ 2,14	R\$ 11,22	R\$ 457,66
2.3.6	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	4,08	R\$ 156,30	R\$ 36,89	R\$ 193,19	R\$ 788,22
3	SERVIÇOS FINAIS								R\$ 1.329,91
3.1	55.01.020	Limpeza final da obra	SP Obras	M2	67,68	R\$ 15,90	R\$ 3,75	R\$ 19,65	R\$ 1.329,91

VALOR BDI TOTAL: R\$ 50.373,83



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNÃO DIAS _08
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNÃO DIAS _08
LOCAL:	Rua Senador Robert Kennedy, 870 - Jardim Fernão Dias, Mairiporã/SP. CEP: 07600-415
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Mairiporã
SECRETARIA:	Secretaria de Obras e Planejamento
ENDEREÇO:	Alameda Tibiriçá, 535 - Centro, Mairiporã/SP
TELEFONE / E-MAIL:	(11) 4604 - 0909 so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br

DATA : 10/09/2025		BDI : 23,60%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
SP Educação	2025/07	122,00%	-
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 213.454,24

VALOR TOTAL: R\$ 263.828,07

KAREN APARECIDA ANDRADE CAMPOS
Responsável Técnica / Arquiteta e Urbanista
CAU: A178892-2
RRT: SI14444669I00T001

EDUARDO DE SOUZA MARTINS
Secretário Municipal de Obras e Planejamento